
BDI 25,84%

MATERIAL
MÃO DE 

OBRA
EQUIPAMENTO

TOTAL 

UNITÁRIO

TOTAL 

MATERIAL

TOTAL MÃO 

DE OBRA

TOTAL 

EQUIPAMENTO
 TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

1
SERVIÇOS PRELIMINARES, ACOMPANHAMENTO DA OBRA, TESTES FINAIS E 

COMISSONAMENTO
12.906,22 16.241,22

1.1 SINAPI 103689
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de 

madeira
m² 1,00 276,85 36,38 3,71 316,94 276,85 36,38 3,71 316,94 398,84

1.2 SINAPI 91677
Engenheiros Eletricista com encargos complementares- Acompanhamento da obra, 

testes e comissionamento
h 88,00 1,38 103,74 0,75 105,87 121,44 9.129,12 66,00 9.316,56 11.723,98

1.3 SINAPI 100309
Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares- Acompanhamento 

da obra, testes e comissionamento
h 88,00 1,38 34,96 0,85 37,19 121,44 3.076,48 74,80 3.272,72 4.118,40

2 18.978,67 23.882,79

2.1 SINAPI 90777
Engenheiro Civil de obra Junior com encargos complementares- Acompanhamento da 

obra
h 44,00 1,38 112,84 0,75 114,97 60,72 4.964,96 33,00 5.058,68 6.365,85

2.2 SINAPI 99059
Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a 

cada 2,00m - 2 utilizações. 
m 5,00 33,90 30,15 2,37 66,42 169,50 150,75 11,85 332,10 417,92

2.3 SINAPI 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. m³ 2,00 25,24 73,50 7,67 106,41 50,48 147,00 15,34 212,82 267,81

2.4 SINAPI 103338
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto aparente de 14x19x39 cm 

(espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 
m² 20,00 62,02 47,32 3,98 113,32 1.240,40 946,40 79,60 2.266,40 2.852,04

2.5 SINAPI 104486
 Composição paramétrica para execução de estruturas de concreto armado, para 

edificação habitacional unifamiliar com dois pavimentos (casa isolada), fck = 25 mpa. 
m³ 0,50 2.026,33 1.008,87 141,78 3.176,98 1.013,17 504,44 70,89 1.588,49 1.998,96

2.6 SINAPI 101964
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota 

convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). 
m² 4,00 138,54 31,40 2,53 172,47 554,16 125,60 10,12 689,88 868,15

2.7 SINAPI 103913 Execução de piso industrial de concreto armado, fck = 20 mpa, espessura de 12,0cm m² 4,00 102,50 11,79 0,95 115,24 410,00 47,16 3,80 460,96 580,07

2.8 SINAPI 87304
Argamassa traço 1:5 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, 

preparo mecânico com betoneira 400 l. 
m³ 0,40 456,22 104,32 5,59 566,13 182,49 41,73 2,24 226,45 284,97

2.9 SINAPI 98557 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. m² 40,00 29,54 13,19 1,06 43,79 1.181,60 527,60 42,40 1.751,60 2.204,22

2.10 SINAPI 87879
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de 

pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022
m² 40,00 2,18 2,63 0,20 5,01 87,20 105,20 8,00 200,40 252,18

2.11 ORSE 1908
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / 

areia), espessura 2,5 cm
m² 20,00 13,02 27,73 0,06 40,81 260,40 554,60 1,20 816,20 1.027,11

2.12 ORSE 7602
Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:8 (cimento / cal / 

areia), espessura 2,5 cm
m² 20,00 15,84 28,45 0,06 44,35 316,80 569,00 1,20 887,00 1.116,20

2.13 ORSE 11733
Reboco ou emboço interno de teto, reforçado com tela belgo revest - 1,24mm, 25x25, 

com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm
m² 5,00 36,73 45,25 0,10 82,08 183,65 226,25 0,50 410,40 516,45

2.14 SINAPI 88485  Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. m² 40,00 2,00 2,14 0,28 4,42 80,00 85,60 11,20 176,80 222,49

2.15 SINAPI 102491
 Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo 

preparador
m² 5,00 11,84 9,30 1,23 22,37 59,20 46,50 6,15 111,85 140,75

2.16 SINAPI 88489  Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. m² 20,00 7,69 5,26 0,70 13,65 153,80 105,20 14,00 273,00 343,54

2.17 SINAPI 101906
Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 4 kg, classe bc - fornecimento e 

instalação.
un 1,00 555,19 21,15 1,24 577,58 555,19 21,15 1,24 577,58 726,83

2.18 ORSE 12888
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio 

portátil"- Placa E5
un 1,00 13,79 3,62 0,01 17,42 13,79 3,62 0,01 17,42 21,92

2.19 SINAPI 97599
Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e 

instalação
un 1,00 18,71 6,33 0,51 25,55 18,71 6,33 0,51 25,55 32,15

2.20 SINAPI 91341
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - 

fornecimento e instalação
m² 1,70 1.188,00 13,59 1,15 1.202,74 2.019,60 23,10 1,96 2.044,66 2.573,00

2.21 SIURB 61015
Janela para ventinlação permanente tipo chicana- inclusive tela- Fornecimento e 

instalação
m² 0,50 1.626,39 74,46 0,00 1.700,85 813,20 37,23 0,00 850,43 1.070,18

3 177.346,56 223.173,29

3.1 SINAPI 101375
Ajudante de eletricista com encargos complementares- Execução dos dispositivos 

solares  ( Para os itens 3.5; 3.6; 3.7 e 3.8)
mês 0,80 1.202,67 3.554,45 386,14 5.143,26 962,14 2.843,56 308,91 4.114,61 5.177,83
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3.2 SINAPI 101375
Ajudante de eletricista com encargos complementares-  Execução dos dispositivos 

solares  ( Para os itens 3.5; 3.6; 3.7 e 3.8)
mês 0,80 1.202,67 3.554,45 386,14 5.143,26 962,14 2.843,56 308,91 4.114,61 5.177,83

3.3 SINAPI 101399  Eletricista com encargos complementares-  Execução dos dispositivos solares mês 0,80 1.202,67 4.638,09 386,14 6.226,90 962,14 3.710,47 308,91 4.981,52 6.268,76

3.4 SINAPI 93282
Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 

cv - chi diurno.- incluindo operador
chi 48,00 6,38 25,00 1,23 32,61 306,24 1.200,00 59,04 1.565,28 1.969,75

3.5 SINAPI 93281
Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 

cv - chp diurno.- incluindo operador
chp 24,00 6,98 33,49 1,51 41,98 167,52 803,76 36,24 1.007,52 1.267,87

3.6 COTAÇÃO COT- 2.1 Módulo Fotovoltaico Monocristalino- 2278 x 1340 x 35 mm - 575W un 110,00 1.007,03 0,00 0,00 1.007,03 110.773,30 0,00 0,00 110.773,30 139.397,36

3.7 COMPOSIÇÃO COMP-1 Kit para fixação de 110 módulos com estrutura metálica para telhado trapezoidal un 1,00 11.909,04 0,00 0,00 11.909,04 11.909,04 0,00 0,00 11.909,04 14.986,36

3.8 COMPOSIÇÃO COMP-2 Caixa de proteção CC (string box) 10E/5S- 1040V- 50A un 1,00 2.498,66 0,00 0,00 2.498,66 2.498,66 0,00 0,00 2.498,66 3.144,32

3.9 COTAÇÃO COT- 3.1 Inversor Trifásico 60000W- 220/127 V- com sistema de monitoramento un 1,00 36.382,02 0,00 0,00 36.382,02 36.382,02 0,00 0,00 36.382,02 45.783,21

4 DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 2.359,28 2.968,93

4.1 SINAPI 101399
Eletricista com encargos complementares-  Execução da distribuição CA ( Para os itens 

4.7; 4.8; 4.9; 4.10 e 4.12)
mês 0,10 1.202,67 4.638,09 386,14 6.226,90 120,27 463,81 38,61 622,69 783,59

4.2 SINAPI 101875 Caixa de Proteção (CA) em aço galvanizado- sobrepor- 300x400x200mm un 1,00 352,26 25,16 2,21 379,63 352,26 25,16 2,21 379,63 477,73

4.3 SINAPI 74130/010
Disjuntor tripolar termomagnético (220-127V)- DIN  175 A- 40 kA- Curva C- 

Fornecimento e instalação
un 1,00 589,52 18,89 1,64 610,05 589,52 18,89 1,64 610,05 767,69

4.4 AGETOP-CIVIL 71184 Dispositivo de Proteção contra Surto (DPS) 275 V - 40KA un 4,00 77,73 37,67 0,00 115,40 310,92 150,68 0,00 461,60 580,88

4.5 SIURB 90675 Barramento de cobre para 100A- verde m 0,50 54,19 7,97 0,00 62,16 27,10 3,99 0,00 31,08 39,11

4.6 SIURB 90675 Barramento de cobre para 100A- azul- neutro m 0,50 54,19 7,97 0,00 62,16 27,10 3,99 0,00 31,08 39,11

4.7 SINAPI-I 4356 Parafuso fenda galvanizado cabeça de panela 4,8x45mm autoatarrachante un 10,00 0,21 0,00 0,00 0,21 2,10 0,00 0,00 2,10 2,64

4.8 SINAPI-I 4375 Bucha de nylon S6 un 10,00 0,08 0,00 0,00 0,08 0,80 0,00 0,00 0,80 1,01

4.9 ORSE 13355 Arruela de pressão galvanizada 1/4" un 10,00 0,05 0,00 0,00 0,05 0,50 0,00 0,00 0,50 0,63

4.10 COTAÇÃO COT- 4.5 Placa de advertência- Risco de choque elétrico e geração própria un 1,00 15,43 0,00 0,00 15,43 15,43 0,00 0,00 15,43 19,42

4.11 ORSE 12845 Placa de advertência- Risco de eletricidade un 4,00 20,42 26,28 0,06 46,76 81,68 105,12 0,24 187,04 235,37

4.12 COTAÇÃO COT- 4.7 Placa de advertência- Padrão COPEL un 1,00 17,28 0,00 0,00 17,28 17,28 0,00 0,00 17,28 21,75

5 125.771,30

5.1 Cabo unipolar 18.814,25 23.675,90

5.1.1 SINAPI 92990
Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de 

distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021
m 220,00 70,04 4,75 0,40 75,19 15.408,80 1.045,00 88,00 16.541,80 20.816,24

5.1.2 SINAPI 92986 Cabo unipolar (cobre) Isol. PVC- 0,6/1kV 35 mm²- Verde- Amarelo m 55,00 34,15 3,28 0,28 37,71 1.878,25 180,40 15,40 2.074,05 2.609,99

5.1.3 SETOP ED-24042 Fornecimento e instalação de fita subterrânea para sinalização de redes ou tubulações m 40,00 1,95 3,01 0,00 4,96 78,00 120,40 0,00 198,40 249,67

5.2 Cabo unipolar Solar 2.419,80 3.045,08

5.2.1 SBC 63214 Cabo unipolar Solar (cobre) Isol. XLPE 1,8KV- 6mm²- Preto m 150,00 5,64 0,84 0,06 6,54 846,00 126,00 9,00 981,00 1.234,49

5.2.2 SBC 63214 Cabo unipolar Solar (cobre) Isol. XLPE 1,8KV- 6mm²- Verde- Amarelo m 70,00 5,64 0,84 0,06 6,54 394,80 58,80 4,20 457,80 576,10

5.2.3 SBC 63214 Cabo unipolar Solar (cobre) Isol. XLPE 1,8KV- 6mm²- Vermelho m 150,00 5,64 0,84 0,06 6,54 846,00 126,00 9,00 981,00 1.234,49

5.3 Caixa de passagem, conduletes, e ligação de circuito auxiliar da cabine 8.397,64 10.567,59

5.3.1 ORSE 708
Caixa de passagem de sobrepor- Aço pintada 200x200x100 mm- Fornecimento e 

instalação
un 15,00 34,90 26,28 0,06 61,24 523,50 394,20 0,90 918,60 1.155,97

5.3.2 SETOP ED-49912

Caixa de inspeção/passagem em alvenaria (50x50x60cm), revestimento em argamassa 

com aditivo impermeabilizante, com tampa, inclusive escavação, reaterro e transporte e 

retirada do material escavado (em caçamba)

un 9,00 400,86 190,50 0,35 591,71 3.607,74 1.714,50 3,15 5.325,39 6.701,48

5.3.3 SINAPI 95791
Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 40 mm (1 1/2''), 

aparente - fornecimento e instalação.
un 10,00 33,08 23,38 2,02 58,48 330,80 233,80 20,20 584,80 735,91

5.3.4 SINAPI 104399
Condulete de pvc, tipo lr, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - 

fornecimento e instalação.
un 5,00 17,49 16,26 1,40 35,15 87,45 81,30 7,00 175,75 221,16

5.3.5 ORSE 4018 Luva PVC rígido roscavel 1.1/2"- Fornecimento e instalação un 8,00 11,66 0,00 0,00 11,66 93,28 0,00 0,00 93,28 117,38

5.3.6 ORSE 645
Ponto de interruptor 01 seção aparente com tomada conjugada (1 s + 1 t), com 

eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" - Fornecimento e instalação
un 1,00 171,03 200,91 0,48 372,42 171,03 200,91 0,48 372,42 468,65

5.3.7 ORSE 642
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto aço galv. aparente Ø 3/4"- fio rigido 

2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento. - Fornecimento e instalação 
un 1,00 115,65 237,19 0,62 353,46 115,65 237,19 0,62 353,46 444,79

5.3.8 ORSE 3300

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, aparente (teto), 10 A, com eletroduto de ferro 

galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e 

aterramento. 

un 1,00 172,87 200,91 0,48 374,26 172,87 200,91 0,48 374,26 470,97

5.3.9 SINAPI-I 2587 Condulete fixo em alumínio- Tipo LL- Rosca BSP 1.1/2" com tampa un 6,00 33,28 0,00 0,00 33,28 199,68 0,00 0,00 199,68 251,28

5.4 Eletrodutos e Acessórios metálicos 70.313,54 88.482,73

5.4.1 SIURB 90227 Eletroduto de aço galvanizado a fogo, tipo semi-pesado/ médio - 3" m 8,00 82,83 55,92 0,00 138,75 662,64 447,36 0,00 1.110,00 1.396,83

5.4.2 SINAPI 101399
 Eletricista com encargos complementares-  Execução dos dispositivos solares- (itens 

5.4.43 e 5.4.4)    
mês 0,23 1.202,67 4.638,09 386,14 6.226,90 276,61 1.066,76 88,81 1.432,19 1.802,27

5.4.3 COTAÇÃO COT-5.4 Passarela Metalizada em chapa xadrez 2,5 metros un 34,00 1.564,53 0,00 0,00 1.564,53 53.194,02 0,00 0,00 53.194,02 66.939,47

5.4.4 SINAPI-I 4356 Parafuso fenda galvanizado cabeça de panela 4,8x45mm autoatarrachante un 136,00 0,21 0,00 0,00 0,21 28,56 0,00 0,00 28,56 35,94

INSTALAÇÃO  DE CABOS



5.4.5 AGETOP-CIVIL 71157 Curva de 90 graus aço galvanizada 3" un 4,00 129,86 56,50 0,00 186,36 519,44 226,00 0,00 745,44 938,06

5.4.6 SINAPI 97669
Eletroduto flexível corrugado, PEAD, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de 

energia elétrica - fornecimento e instalação. 
m 30,00 13,74 7,13 0,60 21,47 412,20 213,90 18,00 644,10 810,54

5.4.7 SETOP ED-24042 Fornecimento e instalação de fita subterrânea para sinalização de redes ou tubulações m 35,00 1,95 3,01 0,00 4,96 68,25 105,35 0,00 173,60 218,46

5.4.8  ORSE 8925 Abraçadeira metálica tipo "D" de 3" un 10,00 9,52 4,37 0,00 13,89 95,20 43,70 0,00 138,90 174,79

5.4.9 SBC 59698 Abertura e fechamento de rasgos em alvenarias com talhadeira m 0,50 27,00 12,62 1,15 40,77 13,50 6,31 0,58 20,39 25,65

5.4.10 AGETOP-CIVIL 71727 Luva em aço zincado diâmetro 3" un 4,00 13,37 16,18 0,00 29,55 53,48 64,72 0,00 118,20 148,74

5.4.11 SIURB 90224 Eletroduto de aço galvanizado a fogo, tipo semi-pesado/ médio - 1 1/2" m 100,00 31,62 41,93 0,00 73,55 3.162,00 4.193,00 0,00 7.355,00 9.255,55

5.4.12 SIURB 90212 Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico - 1" m 30,00 17,30 27,96 0,00 45,26 519,00 838,80 0,00 1.357,80 1.708,66

5.4.13 SIURB 90211 Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico - 3/4" m 40,00 12,52 27,96 0,00 40,48 500,80 1.118,40 0,00 1.619,20 2.037,60

5.4.14 ORSE 9427 Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2" un 100,00 2,73 4,37 0,00 7,10 273,00 437,00 0,00 710,00 893,47

5.4.15 ORSE 12140  Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" un 30,00 2,41 4,37 0,00 6,78 72,30 131,10 0,00 203,40 255,96

5.4.16 ORSE 8441 Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" un 40,00 3,53 4,37 0,00 7,90 141,20 174,80 0,00 316,00 397,66

5.4.17 SINAPI 101862

Reassentamento de blocos retangular para piso intertravado, espessura de 6 cm, em 

calçada, com reaproveitamento dos blocos retangular - incluso retirada e colocação do 

material. 

m² 5,50 15,12 25,51 2,53 43,16 83,16 140,31 13,92 237,38 298,72

5.4.18 SINAPI 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 5,50 25,24 73,50 7,67 106,41 138,82 404,25 42,19 585,26 736,49

5.4.19 SBC 172030 Reaterro manual com material da própria obra m³ 5,50 13,98 40,70 4,25 58,93 76,89 223,85 23,38 324,12 407,87

6 1.416,08 1.782,01

6.1 SINAPI 98111 Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m un 1,00 46,60 7,24 0,63 54,47 46,60 7,24 0,63 54,47 68,55

6.2 ORSE 9379 Haste de aterramento cobreada- 3/4" x 2,40m- Fornecimento e instalação un 3,00 31,78 13,14 0,03 44,95 95,34 39,42 0,09 134,85 169,70

6.3 SINAPI 96977 Cordoalha de cobre nu 50mm²- Fornecimento e instalação m 12,00 53,85 1,55 0,12 55,52 646,20 18,60 1,44 666,24 838,40

6.4 AGETOP-CIVIL 70543 Cabo de cobre nu-35mm²- Fornecimento (aterramento partes metálicas) m 10,00 34,62 6,01 0,00 40,63 346,20 60,10 0,00 406,30 511,29

6.5 ORSE 8440 Conector split bolt para cabo de cobre nu 35 mm2 - fornecimento e instalação m 3,00 12,73 4,37 0,00 17,10 38,19 13,11 0,00 51,30 64,56

6.6 SINAPI 104753 Conector split-bolt, para spda, para cabos até 50 mm2 - fornecimento e instalação un 4,00 16,18 8,79 0,76 25,73 64,72 35,16 3,04 102,92 129,51

393.819,54R$             

CREA/RS 134651

TOTAL

Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos  

Engenheiro Eletricista e de Seg. do Trabalho
27 de março de 2024 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
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