
OBJETO

SETOR:
OBRA/SERVIÇO:

ENDEREÇO
PLANILHA - CONSIDERADA COM DESONERAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO: BDI 28,82% BDI DIF 21,81%

DISCRIMINAÇÃO 

ITENS QUE COMPÕEM A OBRA/SERVIÇO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SUBTOTAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL

1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.465,08R$              3.524,07R$              6.989,15R$              9.003,43R$              2,85%

1.1 DEMOLIÇÕES E REMANEJAMENTOS

1.1.1 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 32,00  R$                    0,94  R$                  90,97 91,91R$                   30,08R$                   2.911,04R$              2.941,12R$              28,82% 3.788,75R$              1,20%

1.1.2 COMP 010

RETIRADA DE EQUIPAMENTOS E INFRA ESTRUTURAS EXISTENTES, 
SEM PREVISÃO DE REAPROVEITAMENTOS (EQUIPAMENTOS - 
CONDENSADORAS E EVAPORADORAS TUBULAÇÕES FRIGORÍFERAS, 
SUPORTES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DRENOS, ETC) , INCLUINDO 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA 
DESMONTAGEM, COM AS MOVIMENTAÇÕES HORIZONTAIS E 
VERTICAIS NECESSÁRIAS, RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE 
CAIXILHOS, FUROS NAS ALVENARIAS, INTERVENÇÕES NO PISO 
ELEVADO, ETC. 

H 32,00  R$                  79,91  R$                        -   79,91R$                   2.557,12R$              -R$                       2.557,12R$              28,82% 3.294,08R$              1,04%

1.1.3 COMP 310
ABERTURAS E RECOMPOSIÇÕES, INCLUSIVE PINTURA, DE RASGOS E 
ABERTURAS EM PAREDES, DECORRENTES DE DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS.

M² 1,50  R$                246,94  R$                  35,71 282,65R$                 370,40R$                 53,57R$                   423,97R$                 28,82% 546,16R$                 0,17%

1.1.4 COMP 320

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXILHOS DE MADEIRA NOBRE, 
NÃO APARELHADA, ESPESSURA 25 MM, E TRATAMENTO 
IMPERMEABILIZANTE E INSETICIDA, EM ABERTURAS DE PAREDE P/ 
PASSAGEM DE TUBOS E ELETRODUTOS.

UN 1,00  R$                242,88  R$                119,47 362,34R$                 242,88R$                 119,47R$                 362,34R$                 28,82% 466,77R$                 0,15%

1.1.5 COMP 001
REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS, 
INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E 
DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA - RESÍDUOS CLASSE A

M³ 10,00  R$                  26,46  R$                  44,00 70,46R$                   264,60R$                 440,00R$                 704,60R$                 28,82% 907,67R$                 0,29%

2. EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 3.047,76R$              227.893,29R$          230.941,05R$          281.309,29R$          89,05%

2.1 COMP 500

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR COM 
CONDENSADOR REMOTO, TIPO AR CONDICIONADO DE PRECISÃO, 
CAPACIDADE 2 TR, EQUIPADO COM COMPRESSOR SCROLL FIXO, GÁS 
R-410A, SISTEMA DE UMIDIFICAÇÃO, RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE 
REAQUECIMENTO E SISTEMA DE AUTOMAÇÃO  COM COMUNICADOR 
PARA WEB. EQUIPAMENTO FORNECIDO EM 220V/2F/60HZ. INCLUSAS 
AS DESPESAS DOS TÉCNICOS DO FABRICANTE NO START-UP.

UN 3,00  R$             1.015,92  R$           75.964,43 76.980,35R$            3.047,76R$              227.893,29R$          230.941,05R$          21,81% 281.309,29R$          89,05%

3. INSTALAÇÃO FRIGORÍGENA 232,05R$                 4.756,44R$              4.988,49R$              6.426,17R$              2,03%

3.1 97332

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 39,00  R$                    2,76  R$                  47,59 50,35R$                   107,64R$                 1.856,01R$              1.963,65R$              28,82% 2.529,57R$              0,80%

3.2 97334

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 39,00  R$                    3,19  R$                  74,37 77,56R$                   124,41R$                 2.900,43R$              3.024,84R$              28,82% 3.896,60R$              1,23%

4 GASES 374,22R$                 258,00R$                 632,22R$                 814,43R$                 0,26%

4.2 COMP 600 FLUIDO REFRIGERANTE R410A KG    6,00  R$                  62,37  R$                  43,00 105,37R$                 374,22R$                 258,00R$                 632,22R$                 28,82% 814,43R$                 0,26%

5. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 383,09R$                 338,10R$                 721,19R$                 929,04R$                 0,29%

5.2 COMP 350
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 3,00  R$                  10,65  R$                  49,53 60,18R$                   31,94R$                   148,59R$                 180,53R$                 28,82% 232,56R$                 0,07%

5.3 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 39,00  R$                    8,08  R$                    4,47 12,55R$                   315,12R$                 174,33R$                 489,45R$                 28,82% 630,51R$                 0,20%

5.4 COMP 340
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA 
QUENTE,  DN 1", E= 10 MM

M 6,00  R$                    6,01  R$                    2,53 8,54R$                     36,03R$                   15,18R$                   51,21R$                   28,82% 65,97R$                   0,02%

6 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA 1.189,43R$              1.500,38R$              2.689,81R$              3.465,01R$              1,10%

6.1 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00  R$                  11,84  R$                  50,66 62,50R$                   35,52R$                   151,98R$                 187,50R$                 28,82% 241,54R$                 0,08%

 B.D.I.                                    
(%) 

 CUSTO TOTAL DO 
ITEM COM B.D.I. 

RUA DR. ZAMENHOF, 35 - CURITIBA - PR 

CUSTO TOTAL
UNID QUANT

 CUSTO TOTAL DO 
ITEM 

 INCIDÊNCIA 
DO ITEM (%) 

BASE SINAPI | PR . 07/2021 -> DESONERADO

 FONTE DE PREÇOS E 
CONSULTA 

CUSTO UNITÁRIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS

ITEM

SINAPI / COMP

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

09/09/2021

SERVIDOR T.I.
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - MODERNIZAÇÃO



6.2 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$                    3,07  R$                  50,25 53,32R$                   3,07R$                     50,25R$                   53,32R$                   28,82% 68,69R$                   0,02%

6.3 95749
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 27,00  R$                  14,59  R$                    9,97 24,56R$                   393,93R$                 269,19R$                 663,12R$                 28,82% 854,23R$                 0,27%

6.4 COMP 190
ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL COM CAPA (SEAL TUBE) - 
DIÂMETRO 3/4".

M 1,80  R$                    7,42  R$                    7,62 15,04R$                   13,35R$                   13,72R$                   27,07R$                   28,82% 34,87R$                   0,01%

6.5 COMP 200 CONECTOR GIRATÓRIO RETO ROSQUEÁVEL DIA. 3/4" UN 6,00  R$                    7,42  R$                    9,10 16,52R$                   44,51R$                   54,60R$                   99,11R$                   28,82% 127,68R$                 0,04%

6.6 95777
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 8,00  R$                  15,04  R$                  11,81 26,85R$                   120,32R$                 94,48R$                   214,80R$                 28,82% 276,71R$                 0,09%

6.7 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 87,00  R$                    1,74  R$                    5,76 7,50R$                     151,38R$                 501,12R$                 652,50R$                 28,82% 840,55R$                 0,27%

6.8 COMP 400 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 39,00  R$                  10,96  R$                    9,36 20,32R$                   427,34R$                 365,04R$                 792,38R$                 28,82% 1.020,75R$              0,32%

7 SUPORTES E PENDURAIS 2.040,54R$              5.828,56R$              7.869,10R$              10.136,97R$            3,21%

7.1 COMP 050

PLATAFORMA DE APOIO PARA 1 UNIDADE CONDENSADORA, COM 
TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM PISO EXECUTADO EM CHAPA 
XADREZ EM AÇO CARBONO DE ESPESSURA 1/4", ESTRUTURA EM 
CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS EM AÇO CARBONO, BITOLA 1.1/2" X 
3/16"

UN 1,00  R$             1.200,00  R$             3.150,00 4.350,00R$              1.200,00R$              3.150,00R$              4.350,00R$              28,82% 5.603,67R$              1,77%

7.2 COMP 020 HASTE ROSCADA EM AÇO GALVANIZADO. DIÂMETRO 1/4" - BARRA 3M M 4,00  R$                    1,73  R$                    5,44 7,17R$                     6,92R$                     21,76R$                   28,68R$                   28,82% 36,94R$                   0,01%

7.3 COMP 030 CHUMBADOR TIPO CONE E JAQUETA ZINCADO DIÂMETRO 1/4" UN 12,00  R$                    2,59  R$                    0,90 3,49R$                     31,12R$                   10,80R$                   41,92R$                   28,82% 54,00R$                   0,02%

7.4 COMP 040 ABRAÇADEIRA ZINCADA TIPO DIÂMETRO 3" UN 36,00  R$                    1,73  R$                    4,00 5,73R$                     62,24R$                   144,00R$                 206,24R$                 28,82% 265,68R$                 0,08%

7..5 COMP 060 PORCA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1/4" UN 100,00  R$                    1,73  R$                    0,23 1,96R$                     172,90R$                 23,00R$                   195,90R$                 28,82% 252,36R$                 0,08%

7.6 COMP 070 ARRUELA LISA GALVANIZADA DIÂMETRO DO FURO DE 1/4" UN 100,00  R$                    1,73  R$                    0,07 1,80R$                     172,90R$                 7,00R$                     179,90R$                 28,82% 231,75R$                 0,07%

7.7 COMP 300
BANDEJA EM AÇO INOX RECHAPEADA AISI-304 . BITOLA USG-18 COM 
ISOLAMENTO TÉRMICO

UN 3,00  R$                120,42  R$                760,00 880,42R$                 361,26R$                 2.280,00R$              2.641,26R$              28,82% 3.402,47R$              1,08%

7.8 COMP 080
COXIM EM BORRACHA OU NEOPRENE PARA APOIO E 
AMORTECIMENTO DE VIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

UM 12,00  R$                    2,77  R$                  16,00 18,77R$                   33,20R$                   192,00R$                 225,20R$                 28,82% 290,10R$                 0,09%

8 COMISSIONAMENTO DA OBRA 2.439,78R$              508,80R$                 2.948,58R$              3.798,36R$              1,20%

8.1 COMP 1000
TESTE ESTANQUEIDADE E LIMPEZA DAS LINHAS FRIGORIFICAS, 
AJUSTES E  BALANCEAMENTOS DOS SISTEMAS.

UN 3,00  R$                332,64  R$             3.800,00 4.132,64R$              997,92R$                 11.400,00R$            12.397,92R$            28,82% 15.971,00R$            5,06%

8.2 COMP 1300
ENTREGA DE PROJETO "AS BUILT" - COMO EXECUTADO - PLOTADO 
(IMPRESSO) E EM MEIO DIGITAL COM  ARQUIVOS DWG E PDF AO 
FINAL DA OBRA.

H 24,00  R$                  91,91  R$                  21,20 113,11R$                 2.205,84R$              508,80R$                 2.714,64R$              28,82% 3.497,00R$              1,11%

8.3 CREA / PR
FORNECIMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA) - ENG. MECÂNICO RT DA CONTRATADA, CONFORME 
RESOLUÇÃO 1067/2015 - CONFEA

un 1,00  R$                233,94 233,94R$                 233,94R$                 -R$                       233,94R$                 28,82% 301,36R$                 0,10%

13.171,95R$            244.607,64R$          257.779,59R$          315.882,70R$          100,00%

ASSINATURA DO ORÇAMENTISTA

CREA.PR 147.063/D

Eng. Ind. Mecânico: Ruliano Bagnhuk


