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OBJETO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA

SETOR:

SERVIDOR T.I.

OBRA/SERVICO:

INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - MODERNIZACAO

ENDEREGO

RUA DR. ZAMENHOF, 35 - CURITIBA - PR

PLANILHA - CONSIDERADA COM DESONERACAO

BASE SINAPI | PR . 07/2021 -> DESONERADO

DATA DO DOCUMENTO:

09/09/2021

BDI I 28,82% I

BDI DIF

21,81%

PLANILHA ORGAMENTARIA

RELACAO DE ITENS DA OBRA/SERVIGO CONTRATADOS

ITEM

FONTE DE PRECOS E
CONSULTA

DISCRIMINAGAO
ITENS QUE COMPOEM A OBRA/SERVICO

UNID

QUANT

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL

MAO-DE-OBRA MATERIAL SUBTOTAL

MAO-DE-OBRA

MATERIAL

CUSTO TOTAL DO

ITEM

B.D.I.
(%)

CUSTO TOTAL DO
ITEM COM B.D.1.

INCIDENCIA
DO ITEM (%)

11

SINAPI/ COMP

SERVICOS COMPLEMENTARES

R$

3.465,08

R$

3.524,07

R$

6.989,15

R$

9.003,43

2,85%

DEMOLICOES E REMANEJAMENTOS

1141

90778

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

32,00

R$ 0,94 | R$ 90,97 | R$ 91,91 | R$

30,08

R$

2.911,04

2.941,12

28,82%

R$

3.788,75

1,20%

1.1.2

COMP 010

RETIRADA DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS EXTSTENTES,
SEM PREVISAO DE REAPROVEITAMENTOS (EQUIPAMENTOS -
CONDENSADORAS E EVAPORADORAS TUBULAGOES FRIGORIFERAS,
SUPORTES, INSTALAGOES ELETRICAS, DRENOS, ETC) , INCLUINDO
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA
DESMONTAGEM, COM AS MOVIMENTAGOES HORIZONTAIS E
VERTICAIS NECESSARIAS, RETIRADA E RECOMPOSICAO DE
CAIXILHOS, FUROS NAS ALVENARIAS, INTERVENGOES NO PISO
EILEVADO FTC

32,00

R$ 79,91 79,91 | R$

2.557,12

R$

R$

2.557,12

28,82%

R$

3.294,08

1,04%

113

COMP 310

ABERTURAS E RECOMPOSICOES, INCLUSIVE PINTURA, DE RASGOS E
ABERTURAS EM PAREDES, DECORRENTES DE DEMOLIGOES E
RETIRADAS.

M2

1,50

R$ 246,94 | R$ 35,71 | R$ 282,65 | R$

370,40

R$

53,57

R$

423,97

28,82%

R$

546,16

0,17%

1.1.4

COMP 320

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXILHOS DE MADEIRA NOBRE,
NAO APARELHADA, ESPESSURA 25 MM, E TRATAMENTO
IMPERMEABILIZANTE E INSETICIDA, EM ABERTURAS DE PAREDE P/
PASSAGEM DE TUBOS E ELETRODUTOS.

UN

1,00

R$ 242,88 | R$ 119,47 | R$ 362,34 | R$

242,88

R$

119,47

R$

362,34

28,82%

R$

466,77

0,15%

1.1.5

COMP 001

REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS,
INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E
DESCARGA EM AREA LICENCIADA - RESIDUOS CLASSE A

10,00

R$ 26,46 | R$ 44,00 | R$ 70,46 | R$

264,60

R$

440,00

R$

704,60

28,82%

R$

907,67

0,29%

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

R$

3.047,76

R$

227.893,29

R$

230.941,05

R$

281.309,29

89,05%

21

COMP 500

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDICIONADOR DE AR COM
CONDENSADOR REMOTO, TIPO AR CONDICIONADO DE PRECISAO,
CAPACIDADE 2 TR, EQUIPADO COM COMPRESSOR SCROLL FIXO, GAS
R-410A, SISTEMA DE UMIDIFICAGAO, RESISTENCIA ELETRICA DE
REAQUECIMENTO E SISTEMA DE AUTOMAGAO COM COMUNICADOR
PARA WEB. EQUIPAMENTO FORNECIDO EM 220V/2F/60HZ. INCLUSAS
AS DESPESAS DOS TECNICOS DO FABRICANTE NO START-UP.

UN

3,00

R$ 1.015,92 | R$ 75.964,43 | R$ 76.980,35 | R$

3.047,76

R$

227.893,29

R$

230.941,05

21,81%

R$

281.309,29

89,05%

INSTALAGAO FRIGORIGENA

R$

232,05

R$

4.756,44

R$

4.988,49

R$

6.426,17

2,03%

3.1

97332

TUDU EV GUBHE TTEATVEL, DIV 375, GUM TSULANIENTU, NS TACADT
EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

39,00

R$ 2,76 | R$ 47,59 | R$ 50,35 | R$

107,64

R$

1.856,01

R$

1.963,65

28,82%

R$

2.529,57

0,80%

3.2

97334

AE 10/o0158
TUBO LEZI\')I COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

39,00

R$ 3,19 | R$ 74,37 | R$ 77,56 | R$

124,41

R$

2.900,43

R$

3.024,84

28,82%

R$

3.896,60

1,23%

GASES

R$

374,22

R$

258,00

R$

632,22

R$

814,43

0,26%

4.2

COMP 600

FLUIDO REFRIGERANTE R410A

KG

6,00

R$ 62,37 | R$ 43,00 | R$ 105,37 | R$

374,22

R$

258,00

R$

632,22

28,82%

R$

814,43

0,26%

INSTALAGOES HIDRAULICAS

R$

383,09

R$

338,10

R$

721,19

R$

929,04

0,29%

5.2

COMP 350

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

3,00

R$ 10,65 | R$ 49,53 | R$ 60,18 | R$

31,94

R$

148,59

R$

180,53

28,82%

R$

232,56

0,07%

5.3

89865

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

39,00

R$ 8,08 | R$ 4,47 | R$ 12,55 | R$

315,12

R$

174,33

R$

489,45

28,82%

R$

630,51

0,20%

5.4

COMP 340

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA
QUENTE, DN 1", E= 10 MM

6,00

R$ 6,01 | R$ 2,53 | R$ 8,54 | R$

36,03

R$

15,18

R$

51,21

28,82%

R$

65,97

0,02%

INFRAESTRUTURA ELETRICA

R$

1.189,43

R$

1.500,38

R$

2.689,81

R$

3.465,01

1,10%

93665

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

3,00

R$ 11,84 | R$ 50,66 | R$ 62,50 | R$

35,52

R$

151,98

R$

187,50

28,82%

R$

241,54

0,08%




DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

6.2 93660 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 R$ 3,07 | R$ 50,25 [ R$ 53,32 | R$ 3,07 | R$ 50,25 | R$ 53,32 28,82% R$ 68,69 0,02%
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),

6.3 95749 APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 27,00 R$ 14,59 | R$ 9,97 | R$ 24,56 | R$ 393,93 | R$ 269,19 | R$ 663,12 28,82% R$ 854,23 0,27%
AF_11/2016_P

6.4 COMP 190 Ell_f&'ggggg%wmuco NP RUAEL CElY @A AL W) - M 1,80 R$ 7,42 | R$ 7,62 | R$ 15,04 | R$ 13,35 | R$ 13,72 | R$ 27,07 28,82% R$ 34,87 0,01%

6.5 COMP 200 CONECTOR GIRATORIO RETO ROSQUEAVEL DIA. 3/4" UN 6,00 R$ 7,42 | R$ 9,10 | R$ 16,52 | R$ 44,51 | R$ 54,60 | R$ 99,11 28,82% R$ 127,68 0,04%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AGO

6.6 95777 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 8,00 R$ 15,04 | R$ 11,81 | R$ 26,85 | R$ 120,32 | R$ 94,48 | R$ 214,80 28,82% R$ 276,71 0,09%
INSTALAGAO. AF_11/2016_P
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

6.7 91929 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 87,00 R$ 1,74 | R$ 5,76 | R$ 7,50 | R$ 151,38 | R$ 501,12 | R$ 652,50 28,82% R$ 840,55 0,27%
AF_12/2015

6.8 COMP 400 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 39,00 R$ 10,96 | R$ 9,36 | R$ 20,32 | R$ 427,34 | R$ 365,04 | R$ 792,38 28,82% R$ 1.020,75 0,32%

7 SUPORTES E PENDURAIS R$ 2.040,54 | R$ 5.828,56 | R$ 7.869,10 R$ 10.136,97 3,21%

PLATAFORMA DE APOIO PARA 1 UNIDADE CONDENSADORA, COM
TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM PISO EXECUTADO EM CHAPA

74 COMP 050 XADREZ EM ACO CARBONO DE ESPESSURA 1/4", ESTRUTURA EM UN 1,00 R$ 1.200,00 | R$ 3.150,00 | R$ 4.350,00 | R$ 1.200,00 | R$ 3.150,00 | R$ 4.350,00 28,82% R$ 5.603,67 1,77%
CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS EM AGO CARBONO, BITOLA 1.1/2" X
3/16"

72 COMP 020 HASTE ROSCADA EM ACO GALVANIZADO. DIAMETRO 1/4" - BARRA 3M M 4,00 R$ 1,73 | R$ 5,44 | R$ 717 | R$ 6,92 | R$ 21,76 | R$ 28,68 28,82% R$ 36,94 0,01%

73 COMP 030 CHUMBADOR TIPO CONE E JAQUETA ZINCADO DIAMETRO 1/4" UN 12,00 R$ 2,59 | R$ 0,90 | R$ 3,49 | R$ 31,12 | R$ 10,80 | R$ 41,92 28,82% R$ 54,00 0,02%

74 COMP 040 ABRAGADEIRA ZINCADA TIPO DIAMETRO 3" UN 36,00 R$ 1,73 | R$ 4,00 | R$ 5,73 | R$ 62,24 | R$ 144,00 | R$ 206,24 28,82% R$ 265,68 0,08%

7.5 COMP 060 PORCA SEXTAVADA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 1/4" UN 100,00 R$ 1,73 | R$ 0,23 | R$ 1,96 | R$ 172,90 | R$ 23,00 | R$ 195,90 28,82% R$ 252,36 0,08%

7.6 COMP 070 ARRUELA LISA GALVANIZADA DIAMETRO DO FURO DE 1/4" UN 100,00 R$ 1,73 | R$ 0,07 | R$ 1,80 | R$ 172,90 | R$ 7,00 | R$ 179,90 28,82% R$ 231,75 0,07%
BANDEJA EM AGCO INOX RECHAPEADA AISI-304 . BITOLA USG-18 COM

7.7 COMP 300 |SOLAMENTO TERMICO UN 3,00 R$ 120,42 | R$ 760,00 | R$ 880,42 | R$ 361,26 | R$ 2.280,00 | R$ 2.641,26 28,82% R$ 3.402,47 1,08%
COXIM EM BORRACHA OU NEOPRENE PARA APOIO E o n

7.8 COMP 080 AMORTECIMENTO DE VIBRAGAO DE EQUIPAMENTOS um 12,00 R$ 2,77 | R$ 16,00 | R$ 18,77 | R$ 33,20 | R$ 192,00 | R$ 225,20 28,82% R$ 290,10 0,09%

8 COMISSIONAMENTO DA OBRA R$ 2.439,78 | R$ 508,80 | R$ 2.948,58 R$ 3.798,36 1,20%

TESTE ESTANQUEIDADE E LIMPEZA DAS LINHAS FRIGORIFICAS,

8.1 COMP 1000 AJUSTES E BALANCEAMENTOS DOS SISTEMAS. UN 3,00 R$ 332,64 | R$ 3.800,00 | R$ 4.132,64 | R$ 997,92 | R$ 11.400,00 | R$ 12.397,92 28,82% R$ 15.971,00 5,06%
ENTREGA DE PROJETO "AS BUILT" - COMO EXECUTADO - PLOTADO

8.2 COMP 1300 (IMPRESSO) E EM MEIO DIGITAL COM ARQUIVOS DWG E PDF AO H 24,00 R$ 91,91 | R$ 21,20 | R$ 113,11 | R$ 2.205,84 | R$ 508,80 | R$ 2.714,64 28,82% R$ 3.497,00 1,11%
FINAL DA OBRA.
FORNECIMENTO DE ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE

8.3 CREA /PR TECNICA) - ENG. MECANICO RT DA CONTRATADA, CONFORME un 1,00 R$ 233,94 R$ 233,94 | R$ 233,94 | R$ = R$ 233,94 28,82% R$ 301,36 0,10%
RESOLUGAO 1067/2015 - CONFEA

R$ 13.171,95 | R$ 244.607,64 | R$ 257.779,59 R$ 315.882,70 100,00%

ASSINATURA DO ORCAMENTISTA

Eng. Ind. Mecanico: Ruliano Bagnhuk

CREA.PR 147.063/D




