
NOME DA 
EMPRESA:

OBRA: 

DURAÇÃO: 145 dias
DATA: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO BDI GERAL (PARTE I) Valor

Despesas  (incidem sobre o custo direto)
AC Taxa de rateio da administração central (%) 3,00%
S Seguro + garantia(%) 0,80%
R Risco (%) 0,97%

DF Despesa Financeira (%) 0,59%
L Lucro bruto (%) 6,16%

Tributos  (incidem sobre o faturamento)
PIS (%) 0,65%
ISSQN (Especificar a Lei relativa ao percentual usado, bem como Artigo da mesma) (%) 5,00%
COFINS (%) 3,00%
CPRB (Quando INSS não incidir sobre a mão de obra) - lei 13.161/2015 (%) 4,50%

T Total de Tributos 13,15%

BDI 28,82%

Custo Direto (Material + Mão de obra) (R$) 26.838,54
BDI (R$) 7.734,87
Preço Total (PARTE I) (R$) 34.573,41

ITEM DISCRIMINAÇÃO BDI DIFERENCIADO (PARTE II) Valor

Despesas  (incidem sobre o custo direto)
AC Taxa de rateio da administração central (%) 3,00%
S Seguro + garantia(%) 0,80%
R Risco (%) 0,97%

DF Despesa Financeira (%) 0,59%
L Lucro (%) 6,16%

Tributos  (incidem sobre o faturamento)
PIS (%) 0,65%
ISSQN (NÃO INCIDENTE SOBRE BDI DIFERENCIADO) (%)
COFINS (%) 3,00%
CPRB (Quando INSS não incidir sobre a mão de obra) - lei 13.161/2015 (%) 4,50%

T Total de Tributos 8,15%

BDI 21,81%

Custo Direto (Material + Mão de obra) (R$) 230.941,05                    
BDI (R$) 50.368,24                      
Preço Total (PARTE II) (R$) 281.309,29                    

Este BDI incidirá no item 2.1

MODELO   D E   B D I
(A empresa poderá preencher somente os campos em verde)

Caso seja verificado algum erro na planilha, a comissão de licitação deve ser comunicada

TERMALE ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA

SISTEMA DE AR CONDICIONADO - CREA.PR / SETOR DE TI

13.09.2021

Este BDI incidirá em todos os itens da obra, exceto os discriminados na Parte II abaixo.
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MODELO   D E   B D I
(A empresa poderá preencher somente os campos em verde)

Caso seja verificado algum erro na planilha, a comissão de licitação deve ser comunicada

TERMALE ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA

SISTEMA DE AR CONDICIONADO - CREA.PR / SETOR DE TI

13.09.2021

Este BDI incidirá em todos os itens da obra, exceto os discriminados na Parte II abaixo.

Valor

Informações:
1) BDI conforme acórdão 2369/2011, alterado pelo acórdão 2622/2013 do TCU e Resolução 114/2010 do CNJ;

VALOR FINAL DA OBRA (PARTE I + PARTE II) (R$) R$ 315.882,70

2) Os custos com alimentação e transporte são considerados no custo direto homem-hora, juntamente com os encargos sociais e trabalhistas.
3) Os percentuais utilizados são os médios do estudo do TC 036.076/2011-2, exceto para despesas financeiras, onde se utiliza o 1º quartil.

RESUMO FINAL
OBRA

 - PARTE I (R$) R$ 34.573,41

Equipamentos - Ar Condicionado Central e  Elevadores - PARTE II (R$) R$ 281.309,29
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