SERVICO PUBLICO FEDERAL ;
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

EDITAL DE LICITACAO N.° 023/2024

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA (Crea-PR), Autarquia Federal
instituida nos termos da Lei n.° 5.194/66, dotado de personalidade juridica de direito publico, inscrito
no CNPJ sob 0 n.° 76.639.384/0001-59, UASG n.° 389088, com Sede na Rua Dr. Zamenhof, n.° 35, Alto
da Gléria, Curitiba - PR, torna publica a realizacdo de licitacio sob a regéncia da Lei n.° 14.133/2021 e
demais legislacdo aplicdvel e, ainda, de acordo com as condi¢Ges estabelecidas neste instrumento, com
vistas a prestacao de servicos de instalacao, configuracio, manutencio, administracao, copia de
seguranca e sua recuperacao, consultoria e gestao de bancos de dados Oracle e sistema operacional
Linux.

REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO N.° 021/2024

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO

MODO DE DISPUTA: ABERTO

DATA E HORA DA SESSAO PUBLICA: 11/JULHO/2024, s 08h00min.

LOCAIS PARA A OBTENCAO DO EDITAL: sites do Crea-PR (www.crea-pr.org.br/ws/licitacoes-
do-crea-pr/) e do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

LOCAL PARA O ENVIO DAS PROPOSTAS E DA SESSAO PUBLICA: exclusivamente por meio
do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).
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DO OBJETO

1.1.

1.2

1.3.

Constitui objeto desta licitagdo a prestacdo de servigos de instalagdo, configuracio,
manutencdo, administragdo, copia de seguranga e sua recuperagdo, consultoria e gestdo de
bancos de dados Oracle e sistema operacional Linux, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos, em especial no Termo de Referéncia -
ANEXO L

Havendo qualquer divergéncia entre as especificagdes do objeto constante do Sistema e as
deste Edital, prevalecerdo as ultimas.

A licitacdo serd em um tnico item.

DA PARTICIPACAO

2.1.

2.2.

2.3.

24.

Poderao participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Puablicas Brasileira — ICP — Brasil. Ainda como condig¢des para a
participacio, a interessada devera:

a) Atender a todas as condigdes estipuladas neste Edital e seus Anexos quanto ao objeto,
a documentacio e demais exigéncias.

b) Dispor, por seus proprios meios, dos recursos materiais e tecnoldgicos necessarios ao
acesso e a operagdo do sistema eletronico.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transac¢des efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante - excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do Crea-PR - por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos sistemas
descritos no subitem 2.1, e ainda manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tao
logo identifique falha ou desatualizacdo, sob a pena de ensejar a sua desclassificagdo no
momento da habilitagao.

Nao podera disputar esta licitacdo e, consequentemente, serd desclassificado ou inabilitado,
conforme o caso, em qualquer fase do certame:

a) aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seus anexos;

b) autor do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

¢) empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigcos
ou fornecimento de bens a ela necessarios;
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d)

)

h)

i)

k)
)

pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizag¢do fraudulenta da
personalidade juridica do licitante;

aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do Crea-PR, ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do Contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo deste Edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo ou
por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

interessado em que o representante legal ou qualquer integrante da participacdo
societdria possua vinculagdo, direta ou indireta, com o Crea-PR, a exemplo de
conselheiro, inspetor ou servidor;

licitantes que integrem um mesmo grupo econdmico, assim entendido aquela que tenha
diretores, s6cios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnoldgicos ou humanos em comum, todos com vistas a promocao de fraude ou
conluio, por sua vez consideradas, dentre outras, a inten¢do de usufruir indiretamente
dos beneficios da Lei Complementar n.° 123/06, situagdo esta que desclassificaré todas
as propostas assim enquadradas;

Organizagdo da Sociedade Civil de Interesse Puiblico - OSCIP, atuando nessa condi¢do;

licitante que possua objeto social impertinente ou incompativel com o objeto licitado,
assim consideradas - dentre outras diligéncias - as informagdes constantes do Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), ou ainda do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social.

2.5. A critério do CREA-PR e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem as alineas “b” e “c” do subitem anterior poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratagdo, de execugdo da licitacio ou de gestdo do
Contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do Crea-PR. Ainda neste
mesmo sentido, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico.

2.6. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n.° 14.133/2021, nos limites
previstos da Lei Complementar n.® 123/2006.
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3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Nesta licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas, de
lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhario, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com
o preco ou o percentual de desconto (conforme o critério de julgamento adotado neste Edital),
até a data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessdao publica. Quando convocado
pelo(a) Pregoeiro(a), o licitante deverd encaminhar via sistema a proposta comercial e/ou 0s
documentos de habilitagao, conforme o caso.

3.3. No cadastramento da proposta inicial o licitante declarard, em campo préprio do sistema,
que:

a) estd ciente e concorda com as condigdes contidas neste Edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

b) ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do Federal;

¢) ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constitui¢do Federal;

d) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n.® 14.133/2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123/2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133/2021. Na hipdtese de item exclusivo para
participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao”
impedird o prosseguimento do licitante no certame, para aquele item, e ainda:

a) nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante
ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n.° 123/2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

b) a falsidade da declaracéo de que tratam os subitens 3.3, 3.4 ou 3.5, sujeitard o licitante
as sangOes previstas na Lei n.° 14.133/2021, e neste Edital.

3.6. Os licitantes poderdo retirar ou substituir informagdes anteriormente inseridas no sistema até
a abertura da sessdo publica.
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3.7. Naio havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta pelo licitante, mas
sim apenas depois dos procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de
lances.

3.8. O sistema disponibilizara para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacio de propostas, apés a fase de envio de lances.

3.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo, conforme o caso, quando do
cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes regras:

a) a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidird tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo ao
lance que cobrir a melhor oferta;

b) os lances serdo de envio automdtico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata a alinea anterior.

3.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
poderd ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor prego; e

b) percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final mdximo parametrizado na forma do
subitem anterior possuird cardter sigiloso para os demais licitantes e para o Crea-PR,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

3.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no
sistema eletronico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pelo Crea-PR ou de sua
desconexdo. Cabe ainda ao licitante:

a) responsabilizar-se-4 por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como
os lances inseridos durante a sessdo publica;

b) comunicar imediatamente a perda da senha ou a quebra de sigilo ao provedor do sistema
visando bloqueio do seu acesso;

¢) responsabilizar-se legalmente pelos atos praticados e pela presuncdo da sua capacidade
técnica para realizacao das transacdes inerentes a licitacdo;

d) assumir a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros;

e) avocar como firmes e verdadeiras as suas propostas, assim como os lances inseridos
durante a sessdo ptblica.

3.13. Os documentos apresentados nesta licitacdo deverdo estar:

a) em nome do licitante com um tnico nimero de CNPJ, exceto para as certiddes
centralizadas junto a matriz, onde o respectivo emissor indique expressamente a
validade para a matriz e também para as filiais;

Edital de Licita¢do n.® 023/2024 Pregdo n.° 021/2024 Pégina 5 de 71



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

b) no prazo de validade estabelecido pelo 6rgdo ou entidade expedidora. Ainda no mesmo
sentido, os documentos que ndo mencionarem o prazo de vigéncia, serdo considerados
vélidos por 90 (noventa) dias da data da emissdo, salvo disposicdo legal contréria.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1.

4.2.
4.3.

44.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento no sistema, dos seguintes

campos:

a) Descricdo detalhada do objeto ofertado™: a clara indicagdo do objeto a que se refere,
sem alternativas (Capitulo I do Termo de Referéncia). Neste aspecto, é relevante
destacar a desnecessidade de serem transcritas todas as caracteristicas minimas do
objeto, bastando que o licitante declare que a proposta estd de acordo com o Edital, se
assim preferir.

b) “Valor unitdrio” e o “Valor Global”: o valor global do item, assim considerado o preco
total do objeto indicado em reais.

Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucao do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob
alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos do
licitante nos ultimos doze meses. Ainda no mesmo sentido, independentemente do percentual
de tributo inserido na proposta, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente.

A apresentacgdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substitui¢do.

O prazo de validade da proposta nio serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacdo.

As informacdes deverdo ser apresentadas de forma precisa, limitadas ao objeto e a este
instrumento, sem conter alternativas de preco ou condicdo que induza o julgamento a ter
mais de um resultado. Neste sentido, o uso da expressdo “ou similar” ou equivalentes a tal
afirmacio, serd considerado alternativa, e causard a desclassificagdo da proposta.

Na apresentagdo da proposta, o que exceder aos requisitos minimos estabelecidos neste
Edital ndo sera considerado como vantagem para o julgamento. Por outro lado, em ndo sendo
preenchidos os requisitos minimos, a proposta serd desclassificada.
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5. DA ABERTURA DA SESSAO, DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E DA
FORMULACAO DE LANCES

S.1.

5.2

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

S.11.

S.12.

A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante. Neste sentido:

a) A desclassificacdo serd fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

b) A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrério, levado a efeito na fase de aceitacao.

O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e
os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor indicado no sistema, que por sua vez considerard o
objeto, a sua unidade e quantidade, bem como as condi¢gdes deste instrumento.

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas neste instrumento.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior, conforme o caso, ao tltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferencga entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances
intermedidrios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser de R$
200,00 (duzentos reais).

Desde que permitido pelo sistema, o licitante poderd excluir o seu dltimo lance ofertado, no
intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente
ou inexequivel.

O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa “aberto”. Assim, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes, devendo ser considerado:

a) A etapa de lances da sess@o publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos
dois minutos do periodo de duracio da sessdo. A prorrogacio automatica da etapa de
lances ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nos tultimos dois
minutos, inclusive no caso de lances intermediarios.

b) Niao havendo novos lances na forma estabelecida, a sessdo publica encerrar-se-4
automaticamente.
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¢) Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) Pregoeiro(a), auxiliado(a)
pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocacdes. Apds o reinicio, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermedidrios.

5.13. Ap6s o término dos prazos estabelecidos anteriormente, o sistema ordenard e divulgard os
lances segundo a ordem de melhores propostas.

5.14. Naio serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

5.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do melhor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.16. No caso de desconexdo com o(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa competitiva, o sistema
eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢do dos lances. No entanto,
quando a desconexdo do sistema para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicagdo do fato aos participantes.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.18. Em relacdo a objetos nio exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automaética,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna
prépria as microempresas € empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n.° 123/2006, regulamentada pelo Decreto n.® 8.538/2015.

a) As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

b) A melhor classificada terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacio automadtica.

¢) Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem no mesmo intervalo, na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no mesmo prazo anteriormente
estabelecido.

d) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos, serd realizado sorteio
entre elas pelo sistema, visando identificar aquela que primeiro poderd apresentar
melhor oferta.

5.19. S¢6 poderd haver empate entre propostas iguais ndo seguidas de lances. Havendo eventual
empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd o previsto no art. 60 da Lei
n.° 14.133/2021.
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6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de disputa, o(a) Pregoeiro(a) verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no subitem 2.4 deste Edital,
inclusive quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame ou a futura
contrata¢do, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a)

b)

)

d)

e)

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa (em
nome do licitante e também de seu sécio majoritdrio, conforme o artigo 12 da Lei n.°
8.429/1992), mantido pelo Conselho Nacional de Justiga — CNJ, por intermédio do site
http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php;

Relacdo de inidoneos (em nome do licitante e também de seu s6cio majoritario, também
conforme o artigo 12 da Lei n.° 8.429/1992), mantida pelo Tribunal de Contas da Unido

TCU, disponivel por meio do endereco eletronico:
https //contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:O0:

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, acessivel por
intermédio do  endereco  eletrdbnico  https:/www3.comprasnet.gov.br/sicaf-

web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf;

Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), disponivel mediante
consulta no endereco eletrdnico
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&
direcao=asc

Cadastros de servidores, Conselheiros e Inspetores do Crea-PR.

As comprovagdes previstas nas alineas “a”, “b” e “d” poderdo ser obtidas de forma
centralizada, mediante consulta ao endereco eletronico https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/.

Os enderecos eletronicos informados poderdo ser substituidos a critério do respectivo
mantenedor. Portanto, serd considerado, para todos os efeitos, o enderecgo eletronico que
eventualmente venha a substituir os indicados neste instrumento.

Uma vez constatada a existéncia de registros que impegam a participacio ou a futura
contratacdo (Ocorréncia Impeditiva Direta), o licitante serd desclassificado.

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome do licitante e também de seu sdicio
majoritdrio, por forca da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n.” 8.429/1992.

6.2.1.

Na hipétese de o sécio majoritario do licitante ndo estar atualizado perante o SICAF, ou
ainda ndo conste o registro do respectivo Cadastro de Pessoa Fisica — CPF, a andlise das
comprovacgdes serd efetuada pelo(a) Pregoeiro(a) por ocasido do acesso ao ato
constitutivo do licitante.

6.3. Caso conste na consulta de situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o(a) Pregoeiro(a) diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1.

A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
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6.3.1.1. Verificada a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas em nome do licitante
melhor classificado, o(a) Pregoeiro(a) interromperd a sessao para que, no prazo de
03 (trés) dias, o licitante apresente seus esclarecimentos, indicando, ato continuo,
o dia e o hordrio da reabertura da sessdo.

6.3.1.2. Reaberta a sessdo e constatado o atendimento a convocagdo, o(a) Pregoeiro(a)
interromperd novamente o curso do certame de modo a permitir a andlise das razdes
apresentadas, determinando nova data e hora para reabertura da sessdo, se for o
caso.

6.3.1.3. O licitante deverd anexar seus esclarecimentos e tantos documentos
comprobatérios quantos julgar necessdrios. Recomenda-se, para tanto, que o
licitante utilize um programa de compactacdo de arquivos, de maneira que seja
anexado ao sistema um dnico arquivo eletronico.

6.3.2. Naio tendo sido demonstrada de maneira inequivoca, a inaplicabilidade ao caso concreto
das ocorréncias impeditivas indiretas, o licitante sera desclassificado.

6.4. Verificadas as condi¢des de participag@o e de eventual utilizagdo do tratamento favorecido,
o(a) Pregoeiro(a) examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagio
ao objeto e a compatibilidade do preco em relagcdo ao maximo estipulado para contratagio
neste instrumento € em seus anexos.

6.5. Ato continuo, o(a) Pregoeiro(a) poderd negociar condig¢des superiores com o melhor
classificado visando a obtencdo de proposta mais vantajosa a Administragdo, mesmo que a
sua proposta ndo esteja com valor acima do preco médximo ou inferior ao desconto definido
para a contratacdo, conforme o caso.

a) A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o melhor colocado, mesmo apds a
negociacgdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo ou inferior ao desconto definido pelo Crea-PR.

b) A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

¢) Oresultado da negociacao serd divulgado a todos os licitantes por meio da ata da sessdo.

6.6. Apo6s a negociagdo do preco, o(a) Pregoeiro(a) iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

6.7. O(a) Pregoeiro(a) solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas
contadas da solicitagdo, envie, exclusivamente por intermédio do sistema, a proposta
adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociacio realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessdrios a confirmacdo daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

6.8. Serd desclassificada a proposta que:
a) contiver ilegalidade;
b) ndo obedecer as especificagdes do Termo de Referéncia;
¢) permanecerem acima do preco maximo, sejam unitarios e/ou total, conforme o caso;

d) ndo apresentar as especificacdes técnicas exigidas nos elementos instrutores;
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e)

f)

)

apresentar precos inexequiveis e ndo tiverem a sua exequibilidade demonstrada, quando
exigido pelo(a) Pregoeiro(a);

o licitante ndo atender, no prazo estipulado, as convocacdes do(a) Pregoeiro(a), em
especial para o envio de informagdes, anexos ou ainda corre¢des em geral;

apresentar desconformidade insanivel com quaisquer outras exigéncias deste
instrumento ou seus anexos.

6.9. A proposta de preco deverd ser enviada com as seguintes informagdes, expressamente
indicadas na minuta constante do Anexo II deste instrumento:

a)
b)
)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i)
k)

)

6.9.1.

6.9.2.

6.9.3.

Razio Social;

CNPJ;

Endereco completo, inclusive com o CEP;

Numeros de telefone, e-mail e homepage (se existente);

Dados da pessoa de contato (nome, telefones fixo e mével, e-mail);

Dados bancérios para pagamento (banco, agéncia, operacdo e conta);

Dados do responsdvel legal que assinaria o Contrato (nome e e-mail);
Identifica¢@o do objeto;

Precos unitério e total (global);

Prazo de execucdo do objeto, conforme estabelecido no Termo de Referéncia;

Prazo de validade da proposta de, no minimo, 90 (noventa) dias, contados da data-limite
prevista para entrega das propostas.

Conter anexa a comprovacao da sua condi¢@o de Oracle Partner Network — (OPN), em
plena vigéncia e habilitado (expertise) na trilha (tracks) denominada como LICENSE &
HARDWARE (parceiros que criam, prestam servicos ou vendem licencas de software
on premise).

A razio social e o nimero do CNPJ deverdo ser os mesmos constantes da documentacdo
de habilitacdo e do documento fiscal a ser emitido.

A proposta comercial deve ser preferencialmente apresentada em folhas
sequencialmente numeradas, contendo o timbre e a indicacdo do CNPJ do licitante,
impressa em meio eletronico, obrigatoriamente sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas,
sendo a ultima folha datada e assinada pelo representante legal do licitante, observados
os demais dados exigidos neste Edital.

Em todos os documentos em que a assinatura do representante legal for exigida, esta
devera ser no minimo do tipo eletrénica simples, prevista na Lei n.° 14.063/2020,
dispensando assim a apresenta¢do desses mesmos documentos pelo meio fisico.

6.9.3.1. Os documentos exigidos neste Edital que forem firmados digitalmente nos termos

da Medida Provisdria n.° 2.200/2001, serdo aceitos desde que a sua autenticidade
possa ser aferida.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, o licitante poderd ser convocado para apresentar as
comprovacdes de exequibilidade da sua proposta.
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6.10.1. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pelo Crea-PR.

6.10.2. Havendo indicio de inexequibilidade, o(a) Pregoeiro(a) podera realizar diligéncias a fim
de adotar os seguintes procedimentos, conforme o caso:

a) Requerer a proponente, fixando o prazo de até 01 (um) dia, para que apresente:

i) Justificativas e comprovacdes de que os custos ofertados com indicios de
inexequibilidade sdo compativeis com os valores praticados no mercado ou
por outros 6rgaos publicos;

ii) Planilha de composicio de precos, justificativas e comprovagdes em relagdo
aos custos com indicios de inexequibilidade;

iii) Acordos, Convengdes ou sentencas normativas em Dissidios Coletivos de
Trabalho;

iv) Indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 6rgdos de pesquisa;

v) Contratos que a proponente j4 mantenha com a Administra¢do Puiblica ou com
a iniciativa privada;

vi) Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e/ou fabricantes;

vii) Documentos fiscais de objetos adquiridos ou fornecidos pela proponente;

viii) Solucdes técnicas escolhidas e/ou condi¢des excepcionalmente favoraveis que
a proponente disponha para a execug¢do do objeto.

b) Promover:

i) Pesquisas junto a 6rgdos, entidades e empresas publicas, bem como a
empresas privadas de modo a obter as informagdes necessdrias a comprovagao
da exequibilidade do valor proposto;

ii) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
ili) Pesquisas de estudos setoriais relativos ao objeto;

iv) O levantamento de informacdes junto ao Ministério do Trabalho e as fazendas
federal, distrital, estadual ou municipal.

6.10.3. Serd configurada a inexequibilidade e, de consequéncia, recusada a proposta do
proponente quando, apds as diligéncias, restar comprovado:

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.11. Erro no preenchimento ndo constitui, inicialmente, motivo para a desclassificacio da
proposta, que podera ser ajustada no prazo indicado pelo sistema, ndo inferior a 30 (trinta)
minutos, desde que ndo haja majoracdo do prego.

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erro pontual e que ndo altere a
substancia da proposta;
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6.11.2. Considera-se erro no preenchimento passivel de corregédo a indicacio de recolhimento

de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. As seguintes informagdes serdo exigidas para fins de habilitagio:

a)

b)
)

d)

e)

g

h)

i)

i)

k)

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de
documentos de elei¢do de seus administradores; ou inscricdo do ato constitutivo em
Cartério de Registros de Pessoas Juridicas, no caso de sociedades simples,
acompanhada de prova da diretoria em exercicio, podendo ser substituido pela Certidao
Simplificada, emitida pela respectiva Junta Comercial ou Cartério competente,
conforme o caso;

Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

Inscricao no cadastro de contribuintes municipal relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto;

Certidao Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos Tributos
Municipais do domicilio ou sede do licitante (a comprovagdo deve abranger os tributos
mobilidrios e os imobilidrios);

Certidao Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos Tributos
Estaduais do domicilio ou sede do licitante;

Certidao Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da Uniao;

Certificado de Regularidade de Situacdo, junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — CRF/FGTS;

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT (ou positiva com efeito de
negativa), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho por meio do endereco
eletronico www.tst.jus.br/certidao;

Declarag¢do que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, bem como que ndo emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo menor
a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII,
do art. 7° da Constitui¢do Federal;

Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor competente de
onde se encontra instalada o licitante, emitida nos dltimos 90 (noventa) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na prépria certidao.

Demonstragdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira do licitante, obtida por meio dos
Indices de Solvéncia Geral (SG), Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC),
maiores que 1 (um), extraidos diretamente junto ao Sicaf ou apresentados por meio de
declaracdo emitida por profissional habilitado.
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)

i) Na hipodtese de o licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) em
qualquer dos indices, deverd apresentar em substituicdo, prova de que possui
capital social ou patrimoénio liquido minimo registrado nao inferior a 10% (dez por
cento) do valor global do objeto, indicado Capitulo III do Anexo 1.

Atestado de Capacidade Técnica emitido por empresa publica ou privada, de forma
que a licitante comprove j4 ter executado objeto semelhante ao que se propde nesta
licitag@o, devendo conter no minimo: o periodo, a descricdo e a manifestacdo quanto
a regularidade da execuc¢do do objeto, a data de emissdo do atestado e a clara
identifica¢do do seu emitente.

i) O Atestado de Capacidade Técnica deve comprovar, no minimo, a prestagdo de
servicos semelhantes, assim entendida como sendo a gestdo (ou atividades
equivalentes) de banco de dados Oracle corporativo.

ii) Caso julgado necessario pelo Pregoeiro, o licitante deverd disponibilizar todas
as informagdes necessdrias a comprovacao da legitimidade do(s) atestado(s) de
capacidade técnica apresentado(s), a exemplo de cépia do ajuste contratual que
deu suporte a contratacao.

ili)  Serd aceito o somatdrio de atestados para comprovar a capacidade técnica,
desde que reste demonstrada a execugdo concomitante dos respectivos objetos
dentro do mesmo lapso temporal.

iv)  Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdao do contrato ou
decorrido no minimo seis meses do inicio de sua execucdo, exceto se houver
sido firmado para ser executado em prazo inferior.

V) O atestado de capacidade técnica pode ser apresentado em nome da matriz ou
da filial do licitante.

vi) A apresentagdo de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em
favor de consércio do qual tenha feito parte serd admitido, desde que atendidos
os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n° 14.133/2021.

m) Caso tenha declarado no sistema, no momento do cadastramento da proposta, ndo ter

ultrapassado o limite de faturamento e cumprir os requisitos do artigo 3° da Lei
Complementar n.° 123/2006, bem como que esta apta a usufruir o tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei, sera exigida ainda a comprovagdo da
condicdo, que deverd ser efetuada, conforme o caso, mediante apresentacdo da
comunicacao do registro na Junta Comercial ou no Cartério de Registro Civil de Pessoas
Juridicas ou, ainda, por Certidao em que conste a condi¢do de microempresa ou empresa
de pequeno porte expedida pelo 6rgdo de registro competente, tudo conforme art. 4° do
Decreto n.° 3.474/2000 e art. 3° da Lei Complementar n.° 123/2006.

Tratando-se de sociedade cooperativa, serdo exigidos ainda:

i) Relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o Contrato, com as respectivas atas de inscri¢do e a
comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto no inciso XI do art. 4°, inciso I do art. 21 e §§ 2° a 6° do art.
42 da Lei n.° 5.764, de 1971;

ii) Declaracdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual (DRSCI) de
cada um dos cooperados relacionados;
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iii) Registro previsto no art. 107 da Lei n.° 5.764, de 1971;

iv) Comprovacio do envio do Balango Geral e o Relatério do exercicio social ao érgao
de controle, conforme dispde o art. 112 da Lei n.° 5.764, de 1971;

v) Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperativa:

I.  Ata de fundagdo;
II.  Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

II. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia
que 0s aprovou;

IV. Ata da sess@o que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitagdo.

7.1.1. Nao serdo aceitos ou considerados protocolos de entrega ou solicitacdo de documentos,
em substituicao aos requeridos neste Edital e seus Anexos.

7.2. Seréd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante responderd pela veracidade das informagdes prestadas, na forma
do art. 63, I, da Lei n.° 14.133/2021.

7.3. Também serd constatada, sob pena de inabilitacdo, a declarag@o no sistema de que o licitante
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.4. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

7.5. A habilitagao serd verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.5.1. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgio ou entidade ptblica, desde que o registro tenha sido feito
em obediéncia ao disposto na Lei n.° 14.133/2021.

7.6. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao digitais quando houver divida em relagdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.7. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecio ou
aqueles se tornem desatualizados.

7.8. Quando possivel, a verificagdo pelo(a) Pregoeiro(a), em sitios eletronicos oficiais de drgaos
e entidades emissores de certiddes constitui meio legal para fins de habilitacao.

7.8.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até 02 (duas) horas,
prorrogével por igual periodo, contado do registro da solicitacdo do interessado ao(a)
Pregoeiro(a).
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7.9.

A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente seré feita
em relacdo ao licitante vencedor.

7.9.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer

caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais
bem classificado.

7.9.2. Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

de habilitacao anteceder as fases de apresentag@o de propostas e lances e de julgamento,
a verificag@o ou exigéncia ocorrerd em relacdo a todos os licitantes.

Apés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, nas condi¢gdes do art. 64 da
Lein.° 14.133/2021.

Na hipétese de a proposta ou o lance de menor valor ser recusado, ou ainda se o licitante
detentor da melhor proposta ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o(a) Pregoeiro(a)
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a
apuragdo de uma proposta que atenda aos requisitos deste instrumento.

Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacio do
licitante cuja proposta tenha atendido este instrumento, depois de concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

A microempresa ou empresa de pequeno porte deverd possuir todas as informagdes relativas
a regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restricao, assim também considerada
aquela que estiver vencida.

7.13.1. Serd assegurado a microempresa ou empresa de pequeno porte — exclusivamente na

hipédtese de haver alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal — o prazo de
5 (cinco) dias tteis para a regularizacio, cujo termo inicial corresponderd ao momento
em que o proponente for declarado vencedor do certame, conforme previsto no art. 43,
§1°, da Lei Complementar n.® 123/2006. Para tanto, uma vez verificada a existéncia de
restricdo fiscal de ME/EPP com a melhor proposta, o(a) Pregoeiro(a):

a) Emitird mensagem declarando o licitante vencedor, fixando o prazo para a
regularizacdo da documentacdo, ou parcelamento do débito e emissao da certiddo
negativa ou positiva com efeito de certiddo negativa; e

b) Suspenderd a sessdo, fixando data e hora para reabertura.

7.13.2. O licitante interessado podera solicitar prorrogacdo do prazo fixado por igual periodo,

mediante mensagem fundamentada enviada para o e-mail licitacao@crea-pr.org.br,
dentro do prazo inicialmente concedido.

7.13.3. A ndo regulariza¢do da documentacéo no prazo estabelecido implicard na decadéncia

7.14.

7.15.

do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste instrumento, sendo
facultado ao Crea-PR convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao,
ou ainda revogar a licitagdo.

Quando a fase de habilitacio anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo caberd
exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s conhecidos apds o julgamento.

Na hipétese da participacdo se dar por meio da formacao de consdrcio, este deverd apresentar
as comprovacdes constantes do subitem 7.1 para todos os consorciados (exceto 0s
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documentos das alineas “k” e “I”, que deverdo se referir apenas ao(s) consorciado(s) que
efetivamente executar(em) as atividades que motivariam as exigéncias), e ainda os seguintes
documentos:

a) Comprovacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consdrcio,
subscrito pelos consorciados, indicando além de seus participantes:

i) O seu representante legal devidamente qualificado;

ii) Os compromissos e obriga¢des dos consorciados, dentre os quais o de que cada
consorciado responderd, individual e solidariamente, pelas exigéncias de ordens
fiscais, administrativas e contratuais pertinentes ao objeto da licitacdo;

ili) A declaracdo expressa de responsabilidade soliddria, ativa e passiva, dos
consorciados pelos atos praticados pelo consércio, em relacdo a licitagdo e,
posteriormente ao Contrato, até o final de sua execugio;

iv) O compromisso de que o consércio nao terd a sua composi¢cdo ou constituicao
alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa anuéncia do
Crea-PR, até o término da vigéncia contratual;

v) O compromisso que o consércio ndo se constitui, nem se constituird em pessoa
juridica distinta dos seus membros;

vi) O compromisso e a divisdo do escopo no fornecimento para cada um dos
consorciados, individualmente, em relacdo ao objeto da licitacdo, bem como, o
percentual de participacdo de cada um em relagc@o ao custo dos servigos previstos;

vii) A declaragdo que os pagamentos referentes aos servicos contratados deverdo ser
realizados diretamente a empresa consorciada, ou a empresa lider

b) Indicacdo da empresa responsavel pelo consércio, que deverd atender as seguintes
condi¢des de lideranca:

i) No consércio de empresa brasileira e estrangeira, a lideranca cabera
obrigatoriamente a empresa brasileira, que serd responsdvel por todas as
providéncias que forem necessdrias ao atendimento da legislacdo nacional,
inclusive de comércio exterior;

ii) Possuir sede na Capital do Parand ou, no caso de empresa sediada em outra
localidade, assumir compromisso de estabelecer preposto na Cidade de Curitiba,
com capacidade de atender a todas as necessidades administrativas oriundas da
contratacao.

7.15.1. Na formacao de consdrcio, devera ser observado ainda que:
a) A empresa lider caberd as seguintes obrigagdes:
i) Responsabilizar-se por todas as comunicagdes e informacdes do consorcio;

ii) Administrar o Contrato, com poderes inclusive para transferir, requerer, receber e
dar quitacio;

iii) Antes da celebracdo do Contrato, a constituicdo e o registro do consoércio, nos
termos do compromisso indicado no subitem 7.15, alinea “a”, deste Edital;
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b) As empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pafs atenderdo aos requisitos de
habilitacio deste Edital, mediante documentos equivalentes, autenticados pelos
respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado.

¢) Asempresas estrangeiras participantes de consércio deverdo possuir representacio legal
no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou
judicialmente.

d) O prazo de duragdo do consércio deve coincidir, no minimo, com a vigéncia do
Contrato.

7.15.2. A habilitagdo técnica, quando exigida, serd feita por meio do somatério dos

quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira,
quando exigida, serd observado o somatério dos valores de cada consorciado.

7.15.3. Se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de

pequeno porte, para os requisitos de habilitacio econdmico-financeira, haverd um
acréscimo de 30% (trinta por cento) para o consdrcio em relacdo ao valor exigido para
os licitantes individuais.

7.16. Sera declarado vencedor o licitante que apresentar o melhor preco para o objeto licitado,

assim considerado o menor valor global, respeitados os precos unitdrios e totais maximos
constantes do Capitulo III (VALOR ESTIMADO) do Termo de Referéncia, e cumprir todos
os requisitos de habilitagdo.

8. DOS RECURSOS

8.1.

8.2

8.3.
84.

8.5.

A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacido
de licitantes, a anulagc@o ou revogacdo da licitacdo, observard o disposto no art. 165 da Lei
n.° 14.133/2021.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacao
ou inabilitacdo do licitante:

a) aintencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;

b) o prazo de 3 (trés) dias uteis para apresentag@o das razdes recursais serd iniciado na data
de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacdo;

¢) deverd ser encaminhado em campo préprio do sistema;

d) serddirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no
prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo nao serdao conhecidos.

O prazo para apresentacio de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢cdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensdveis a defesa de seus interesses.

O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisio
final da autoridade competente.
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8.6.

8.7.

8.8.

Havendo a necessidade de reabertura da sessdo, esta sera comunicada com, no minimo, 24
(vinte e quatro) horas de antecedéncia, exclusivamente por intermédio do sistema.

As informacdes necessarias a formulacdo das razdes e contrarrazdes constardo do sistema
e/ou do sitio do Crea-PR na internet, no endereco www.crea-pr.org.br, op¢des: “sociedade”,
“licitacOes em andamento” (campo “complementos” do respectivo Edital). Na hip6tese de
serem julgadas necessdrias informagdes complementares pelo licitante interessado, os autos
do processo licitatério poderao ser solicitados ao Setor de Licitacdes e Contratos - SLC, por
intermédio do e-mail licitacao @crea-pr.org.br.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9. DA CONTRATACAO E DAS GARANTIAS

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

As obrigacdes desta licitacdo a serem firmadas entre o Crea-PR e o licitante vencedor, serdo
formalizadas por meio do respectivo Contrato, observando-se as condigdes estabelecidas
neste Edital, seus anexos e na legislacao vigente.

O Crea-PR convocard formalmente o adjudicatédrio para assinar o Contrato dentro do prazo
de 05 (cinco) dias uteis contados da data de convocagdo. Para tanto:

a) Enviard o Contrato por meio eletronico, via Sistema Eletronico de Informacdes (SEI),
ao endereco de e-mail do adjudicatdrio, em atencdo ao representante legal, ambos
informados na respectiva proposta comercial;

b) O Contrato e eventuais documentos que devam seguir anexos deverdo ser devolvidos
pelo convocado, assinados eletronicamente, no prazo mdximo estabelecido, contados da
data do envio do e-mail de convocacio;

¢) Podera ser acrescentada ao Contrato qualquer vantagem apresentada pelo adjudicatario
em sua proposta, desde que seja pertinente e compativel com os termos deste
instrumento.

d) As providéncias relativas ao cadastro do adjudicatario, para os registros do Sistema
Eletronico de Informacdes (SEI), devem ser tomadas tdo logo o certame seja
homologado. Para tanto, o adjudicatdrio deverd efetuar as agdes requeridas, no prazo de
até 03(tr€s) dias uteis, nos termos das comunicagdes eletronicas encaminhadas
previamente pelo Crea-PR.

Os prazos estipulados no subitem anterior poderdo ser prorrogados uma vez por igual
periodo, quando formalmente solicitado pelo interessado durante o seu transcurso e desde
que ocorra motivo justificado e de for¢a maior, expressamente aceito pelo Crea-PR.

O Crea-PR poderd, quando o convocado ndo assinar o Contrato no prazo e condig¢des
estabelecidas por este Edital, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de
classificagdo, em conformidade com o ato convocatério, ou ainda, revogar esta licitacdo, a
seu critério.

Além do procedimento previsto no subitem anterior, o ndo atendimento da convocag@o no
prazo estabelecido sujeitard o adjudicatdrio a multa e demais san¢des cumuladas previstas
neste instrumento.

E expressamente vedada a subcontratacio total do objeto.
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9.7. O Licitante Contratado deverd firmar a garantia perante o Crea-PR, estipulada em 5% (cinco
por cento) do valor total do Contrato, conforme procedimento previsto na minuta contratual
anexa a este Edital.

DO RECEBIMENTO E DO PAGAMENTO

10.1. O objeto deverd ser executado pelo licitante contratado, ocasido em que o respectivo
documento fiscal deverd ser emitido, no prazo, local, quantidades e demais especificagdes
constantes do Termo de Referéncia e respectivo Contrato.

10.2. O recebimento do objeto observard o procedimento previsto na minuta contratual anexa a
este instrumento.

DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. A infracdo administrativa da contratada ou da adjudicatéria, conforme o caso, a sujeitara as
multas e demais penalidades previstas no Termo de Referéncia e respectivo Contrato. Ainda
no mesmo sentido, comete infragdo administrativa durante a licitacdo - nos termos do art.
155 e seguintes da Lei n.° 14.133/2021 — o licitante que, com dolo ou culpa:

a) deixar de entregar a documentacio exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo(a) Pregoeiro(a) durante o certame;

b) salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta, em especial quando:

i) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
ii) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

iii) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

iv) deixar de apresentar amostra;

v) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes deste
instrumento.

¢) nao celebrar o Contrato ou a ordem de compra/servicos, conforme o caso, ou nio
entregar a documentagdo exigida para tanto, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

d) recusar-se, sem justificativa, a assinar o Contrato, ou a ordem de compra/servigos, ou a
ata de registro de prego; ou ainda a aceitar ou a retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pelo Crea-PR;

e) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitacao;

f) fraudar a licitacdo;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:
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i) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

ii) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

iii) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

iv) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
v) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

11.2. O Crea-PR poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatdrios as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;
b) multa;
¢) impedimento de licitar e contratar; e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante o Crea-
PR.

11.3. Na aplicagdo das sancdes serdo considerados:
a) anatureza e a gravidade da infragdao cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
¢) as circunstincias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para a Administraciao Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgdos de controle.

11.4. A multa serd aplicada em percentual incidente sobre o valor licitado, devendo ser recolhida
no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicagdo do Crea-PR. Neste
sentido:

a) Para as infracdes previstas no subitem 11.1 alineas “a”, “b”, “c” e “d”, a multa serd de
5% (cinco por cento).

b) Para as infracdes previstas no subitem 11.1 alineas “e”, “f’ e “g@”, a multa serd de 10%
(dez por cento).

¢) Vencido o prazo sem pagamento, as informag¢des serdo encaminhadas ao departamento
competente para que seja inscrito na divida ativa do Crea-PR, podendo ainda ser
procedida a cobranca judicial.

11.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracio de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente a penalidade de multa.

11.6. Na aplicacdo da san¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagdo.

11.7. A sang¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragdes administrativas relacionadas no subitem 11.1 alineas “a”, “b”, “c” e “d”,
quando nio se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta da Unido, pelo prazo
minimo de 1(um) e maximo de 3 (trés) anos.
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11.8. Podera ser aplicada ao responsével a sang@o de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da prética das infracdes dispostas no subitem 11.1 alineas “e”, “f”
e “g’, bem como pelas infracdes administrativas previstas no subitem anterior que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, no dmbito da Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) e maximo de 6
(seis) anos.

11.9. A apuragio de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar
e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo
de responsabiliza¢do a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais servidores
do Crea-PR, que avaliard fatos e circunstincias conhecidos e intimard o licitante ou o
adjudicatdrio para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir

11.10.Caber4d recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual serd dirigido
a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nio a reconsiderar no prazo de
5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que
deverad proferir sua decisio no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do recebimento
dos autos.

11.11.Caber4 a apresentacdo de pedido de reconsiderag@o da aplicacdo da sang@o de declaracéo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da
intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

11.12.O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.13. A aplicagado das sancdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacio
de reparacdo integral dos danos causados.

11.14. As multas e as demais penalidades eventualmente aplicadas serdo registradas, se for o caso,
no cadastro do licitante junto ao Sicaf e no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS).

DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. A impugnacdo a este Edital podera ser interposta por qualquer pessoa, fisica ou juridica, em
até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para a abertura da sessao, por meio do enderego
eletronico licitacao@crea-pr.org.br, sendo consideradas para todos os efeitos, a data e a hora
do recebimento do e-mail no Crea-PR.

12.2. A resposta a impugnacdo serd divulgada no prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao dltimo
dia util anterior a data da abertura do certame.

12.3. Acolhida a impugnacédo deste Edital, serd designada uma nova data para a realizacdo do
certame, se for o caso.

12.4. Os esclarecimentos deverdo ser solicitados formalmente ao Setor de Licitagdes e Contratos,
por intermédio do e-mail licitacao@crea-pr.org.br, com antecedéncia indicada no subitem
12.1 deste Edital.
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12.5.

12.6.

12.7.

A decisdo quanto a impugnagdo, resposta a questionamentos ou avisos em geral dar-se-4,
exclusivamente por intermédio do sistema, exceto quando disser respeito a questdo
individual, situacdo em que a resposta serd encaminhada por e-mail diretamente ao

interessado.

N3o serd conhecida a impugnacao ou o pedido de esclarecimento se vencido o prazo minimo
de antecedéncia.

As impugnacdes e os pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos neste
instrumento, exceto se concedido o efeito suspensivo, que ¢ medida excepcional e serd
motivada.

13. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

13.1.

13.2.

Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitacio do licitante vencedor,
o procedimento licitatério serd encaminhado pelo(a) Pregoeiro(a) a autoridade méaxima para
adjudicagdo e homologacao.

Quando o objeto possuir mais de um item, serd permitida a adjudicacdo e a homologacao
parcial do procedimento licitatério.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1.
14.2.

14.3.

144.
14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

A ata da sessao publica serd publicada automaticamente no sistema eletronico.

N3ao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia
util subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que nao haja
comunicacao em contrario.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horério de Brasilia - DF.

A homologacio do resultado desta licitacdo ndo implicard direito a contratagao.

As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacio da
disputa entre os interessados, desde que nio comprometam o interesse do Crea-PR, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas € o
Crea-PR ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-4 o dia do inicio
e incluir-se-4 o do vencimento. Os prazos se iniciam e vencem apenas em dias de expediente
do Crea-PR.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.
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14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste instrumento e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

14.10. As comunicagdes, solicitacdes, notificagdes ou intimacdes do Crea-PR decorrentes desta
licitacdo, quando ndo publicados no sistema, serdo efetuadas por intermédio do e-mail do
interessado, que por sua vez tenha sido indicado no requerimento ou na proposta apresentada.
Considerar-se-a recebido pelo destinatério, para todos os efeitos legais, o primeiro dia util
seguinte ao do envio da mensagem eletronica por parte do Crea-PR.

14.11.0 Crea-PR podera revogar esta licitacdo por razdes de interesse publico, decorrente de fato
superveniente, ou anuld-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros,
mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

14.12.E facultado ao(d) Pregoeiro(a):

a)

b)

¢)

d)

e)

g)

h)

promover diligéncia, em qualquer fase da licitacdo, destinada a esclarecer ou
complementar a instrug¢io do processo, sendo vedada a inclusado posterior de documento
que deveria ter sido apresentado em momento préprio;

solicitar documentos (digitais ou originais), sempre que tiver dividas e/ou julgar
necessdrio para a eficiente elucidagdo de eventuais questionamentos;

dirimir no ato, quaisquer controvérsias fiiteis e improcedentes, que bem indiquem a
inten¢do dos seus autores de impedir, fraudar ou perturbar os atos licitatérios;

relevar erros formais ou simples omissdes em quaisquer documentos, para fins de
habilitacdo e classificagdo do proponente, desde que sejam irrelevantes, nao firam o
entendimento da proposta e o ato nao acarrete violacao aos principios da licitagdo;

convocar licitante para quaisquer esclarecimentos porventura necessdrios ao
entendimento da sua proposta ou documento de habilitagcdo;

prorrogar antes de encerrado e no interesse do Crea-PR, qualquer prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante;

quando julgado oportuno e no interesse da Administracio, suspender ou interromper a
sessdo, conforme o caso, especialmente visando respeitar os intervalos intrajornadas
e/ou interjornadas, ocasido em que os licitantes serdo comunicados via chat;

desclassificar as propostas e/ou inabilitar os licitantes que ndo atenderem as exigéncias
contidas neste instrumento.

14.13. A apresentagdo da proposta na licitagdo fard prova de que a proponente:

a)

b)
c)

Examinou criteriosamente todos os documentos deste Edital e seus anexos, que os
comparou entre si e obteve do Crea-PR as informacdes necessarias antes de apresentd-
la;

Conhece todas as especificagdes e condi¢des para a execucdo do objeto;

Considerou que os elementos desta licitacdo permitiram a elaboracdo de uma proposta
totalmente satisfatoria.

14.14. A realizacdo da licitagdo ndo implica necessariamente a contratagdo total ou parcial do
montante previsto, podendo a autoridade competente, inclusive, revogé-la, total ou
parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de
oficio ou por provocagdo do interessado, mediante manifestacio escrita e fundamentada,
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assegurado o contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei n.°
14.133/2021.

14.15.Este Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e ainda no site do Crea-PR (https://www.crea-pr.org.br/ws/licitacoes-do-

crea-pr/).
14.16.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

a) Anexo I - Termo de Referéncia.
b) Anexo II — Modelo de Proposta de Pregos.
¢) Anexo III — Minuta do Contrato.

Assinado eletronicamente em 23/06/2024.
Clodomir Luiz Ascari
Presidente
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

I. DO OBJETO

Prestacao de servicos de instalagdo, configuracido, manutencio, administracao, copia de segurancga
e sua recuperacdo, consultoria e gestdo de bancos de dados Oracle e sistema operacional Linux.

II. DA QUANTIDADE E ESPECIFICACOES MINIMAS DO OBJETO

1. Devera ser considerado na execugdo do objeto, para o dimensionamento dos servigos a serem
prestados, a seguinte configuracdo atual dos equipamentos e sistemas do Crea-PR (descri¢ao
do ambiente):

a) Banco de dados Oracle Corporativo:

i) 02 (dois) servidores HPE Synergy 480 Gen10, contendo cada um deles: 01 (um)
processador 18 cores e 768 Gb RAM.

ii)  Sistema operacional Oracle Enterprise Linux versdo 7.7.

ili) Banco de dados Oracle RAC 18 Standard Edition, com migracdo para Oracle
RAC Enterprise Edition, em sua tltima versao estavel.

iv)  Aproximadamente 450 (quatrocentos e cinquenta) usuarios simultineos.
V) Aproximadamente 800 (oitocentas) sessdes simultaneas.
vi)  Possui 02 (duas) instancias de banco de dados.
vii) A base de dados contém aproximadamente 4.200 tabelas.
viii) O tamanho da base de dados é de aproximadamente 800 GB.
b) Instincia de Banco de dados Oracle de Homologagdo e de Teste:
i) Aproximadamente 10 (dez) usudrios simultaneos.
ii)  Aproximadamente 20 (vinte) sessdes simultaneas.
iii) Possui 01 (uma) instancia de banco de dados.
iv) A base de dados contém aproximadamente 4.200 tabelas.
¢) Instdncia de Banco de dados Stand-by:

i) 01 (um) servidor HP Proliant BL 460c G7, contendo 02 (dois) processadores six-
core e 96 Gb RAM.

ii)  Sistema operacional Oracle Enterprise Linux versdo 7.7.
iii) Banco de dados Oracle 18 Standard Edition.
iv)  Banco de dados de contingéncia do banco de dados de produgdo.

V) Nenhum usudrio acessando pois o banco de dados fica montado somente
atualizando com os archives gerados na producdo.
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vi)  Possui 01 (uma) instancia de banco de dados.

vii) A base de dados possui a mesma quantidade de tabelas do banco de dados Oracle
Corporativo.

2. A execugdo do objeto deverd contemplar, no minimo:

a)

Administracao do banco de dados:

i) Acompanhamento do crescimento dos datafiles;

ii)  Andlise do arquivo de alert;

ili)  Anadlise dos arquivos de log do Oracle.

iv)  Andlise dos arquivos de trace.

V) Andlise e verificacdo de blocos de dados corrompidos.
vi)  Aplicacdo de correcdes (patches) quando necessario;

vii) Coleta de estatisticas.

viii) Controle de fragmentacdo de indices (rebuild de indices).
ix)  Controle de fragmentacio de tablespaces.

X) Controle de objetos 16gicos (tabelas, indices, views, packages).
xi)  Criagdo de rablespaces.

xii) Gerenciamento de privilégios como roles, privilégios de sistema, privilégios de
objeto.

xiii) Gerenciamento de usudrios: criacao, alteragcao e exclusao.

xiv) Implementar configuracdes para prevenir ocorréncia de snapshot too old
(contemplar somente os mecanismos na versao do banco padrio (standard)).

xv) Implementar novas features de banco de dados quando disponiveis e
recomendadas.

xvi) Instalacdo e configuragdo (setup do banco de dados).

xvii) Instalacdo e configuracdo do Oracle Enterprise Manager.

xviii) Instalac@o e configuracdo do Oracle Grid Control.

xix) Migragdo do Oracle entre versdes disponiveis.

XX) Monitoramento de fablespaces tempordrias;

xxi) Monitoramento do espaco livre nas tablespaces;

xxii) Monitoramento do volume de acesso aos datafiles;

xxiii) Monitoramento e ajustes dos pardmetros de instancia do banco de dados;
xxiv) Monitoramento e ajustes na utilizacdo do tablespaces de UNDO,;
xxv) Realocacdo de objetos em tablespaces;

xxvi) Suporte e Administra¢do de banco de dados;

xxvii) Suporte local e/ou remoto para realizagcdo das atividades.
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xxviii) Verificagdo do arquivamento dos redo logs: frequéncia de arquivamento,
tamanho dos arquivos, falhas no arquivamento.

xxix) Andlise de execugdo de SQLs que consomem mais recursos do banco de dados,
e propondo melhorias na elaboragdo dos mesmos.

xxx) Instalar, gerenciar e configurar todas as features do Oracle Enterprise Edition
licenciadas pelo Crea-PR.

b) Backup e recover do Banco de Dados:
i) Cépia de seguranca (backup) e recuperagado (recover) do banco de dados.

ii)  Criacdo e gerenciamento do Recovery Catalog (RMAN) para gerenciamento das
cOpias de seguranga.

iii)  Criar e instalar programas especificos para cdpias de seguranga fisica (RMAN,
Cold Backup, Hot Backup).

iv)  Criar e instalar programas ou scripts especificos para copia de seguranca légica
(export).

V) Desenvolvimento de uma politica de cépia de seguranca compativel com as
necessidades do Crea-PR.

vi)  Fazer o acompanhamento das estratégias de copia de seguranca implantadas.
vii) Recuperacio de bases de dados, usando as estratégias adequadas a cada situagao.

viii) Testes de restauragdo (restore) de base de dados, sendo de responsabilidade do
Crea-PR a disponibiliza¢do de um ambiente compativel para esses testes.

ix)  Realizar recuperacio de tabelas dos backups executados, quando solicitado.
¢) Andlise de desempenho:

i) Andlise continua da base de dados em busca de problemas de desempenho com
ferramentas especificas para esta finalidade.

ii) Balanceamento dos datafiles nos discos do servidor (Disk Load Balancing).

ili) Implementar mecanismos de Database Self-Tuning (contemplar somente o0s
mecanismos na versao do banco padrio (standard)).

iv)  Manutencdo das estruturas fisicas do Oracle (datafiles, control files, redo log
files) visando melhoria de desempenho.

v)  Monitoramento para identificacdo de comandos SQL das aplicagdes em producao
que venham a prejudicar o desempenho do banco de dados. Os comandos SQL
identificados deverdo ser repassados para que o Crea-PR realize as devidas
correcoes.

vi)  Reorganizacdo de indices.

vii) Uso da metodologia do Center of Expertise da Oracle (COE Performance
Method) para andlise de desempenho do banco de dados.

viii) Deverao ser efetuados a cada ano, no minimo e mediante prévio agendamento,
02 (dois) tunings do banco de dados Oracle Corporativo, devendo o Contratado
entregar um relatério formal ao Crea-PR ao término de cada procedimento.
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d) Seguranga e Auditoria:
i) Criagdo da politica de seguranga de acesso a dados.
ii)  Defini¢do de Roles e Profiles de acesso.
iii)  Auditoria nativa do Oracle.
iv)  Administracdo do sistema operacional Oracle Enterprise Linux.

e) Oracle Real Application Cluster (Oracle RAC): instalacdo, reinstalacdo, consultoria e
administracdo de ambiente de alta disponibilidade usando o Oracle Real Application
Cluster.

f)  Oracle stand-by: instalacdo, reinstalacdo, atualizacdo, consultoria e administracio do
banco de dados Oracle 18 Standard Edition:

i) Instalacdo e configuragao (sefup do banco de dados).

ii) Montagem da base de dados Stand-by com o restore de backup da base de
producdo (corporativo).

ili) Implementacdo e automatizacio do sincronismo da base de dados (aplica¢do dos
archives gerados na producio).

iv)  Monitoramento didrio do sincronismo da base de dados Stand-by.
V) Criag@o de novos datafiles quando criados na produgdo.

vi)  Monitoramento do espago em disco para a base de dados.

vii) Andlise do arquivo de alert.

viii) Anadlise dos arquivos de log do Oracle.

ix)  Aplicacdo de corre¢cdes (patches) quando necessario.

X) O Oracle stand-by serd utilizado até a migracdo do banco de dados de produgdo
para a versdo do Oracle Enterprise Edition.

g) Oracle banco de teste: instalacdo, reinstalacao, atualizacao, consultoria e administracao
do banco de dados Oracle 18 Standard Edition:

i) Instalacdo e configuragdo (sefup do banco de dados).

ii)  Acompanhamento do crescimento dos datafiles.

ili)  Andlise do arquivo de alert.

iv)  Andlise dos arquivos de log do Oracle.

V) Andlise dos arquivos de trace.

vi)  Aplicacdo de correcdes (patches) quando necessario.

vii) Coleta de estatisticas.

viii) Controle de objetos 16gicos (tabelas, indices, views, packages).
ix)  Criac@o de tablespaces quando necessario.

X) Implementacdo de novas features de banco de dados quando disponiveis e
recomendadas.
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xi)  Atualizacdo das bases de dados com os dados da produg¢do quando necessario.
xii) Monitoramento de fablespaces tempordrias.
xiii) Monitoramento do espago livre nas fablespaces.
xiv) Monitoramento e ajustes dos pardmetros de instancia do banco de dados.
Xv)  Monitoramento e ajustes na utiliza¢do do tablespaces de UNDO.
xvi) Suporte e administragdo de banco de dados.
xvii) Monitoramento do espago em disco para a base de dados.
h) Migragdo do banco de dados Oracle de producio, homologacdo e teste:

i) Realizar a migracdo dos bancos de dados Oracle RAC 18 Standard Edition, para
a dltima versdo estdvel do Oracle Enterprise Edition;

ii)  Realizar a instalagdo e configuracdo do sistema operacional Oracle Enterprise
Linux para ambiente de alta disponibilidade em todos os servidores necessarios;

ili) Realizar a implantacdo, configuracdo e manutencdo de todas as features do
Oracle Enterprise Edition adquiridas pelo Crea-PR:

I. Oracle Database Enterprise Edition — EE;
II. Oracle Real Application Clusters,

1. Oracle Diagnostics Pack;

IV. Oracle Tunning Pack;

V. Oracle Data Masking;

VI. Oracle Advanced Security.

iv)  Realizar a implantacdo, configuragdo e manuten¢do de outras features do Oracle
Enterprise Edition e que poderdo ser adquiridas futuramente.

V) Realizar a instalacdo, migragdo e configuracdo do ambiente de producdo com:

I. Oracle Database Enterprise Edition com Real Applications Clusters e
Automatic Storage Management,

II. Configuragdo dos servicos no cluster;
III. Criacdo da base de dados;
IV. Configuracio da criptografia;
V. Migragao da base de dados;
VI. Testes e homologacdo do ambiente;
VII. Configuracdo de backup e monitoragdo.
vi)  Realizar a instalagdo e migracdo do ambiente de homologacdo e teste com:

I. Instalacio do ambiente Oracle Database Enterprise Edition com
Automatic Storage Management;

II. Criagdo da base de dados;
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ITI. Configuracao da criptografia;

IV. Migragdo da base de dados;

V. Testes e homologacdo do ambiente;
VI. Configuragcdo de monitoragio;

VII. Atualizacdo das bases de dados com os dados da producdo quando
solicitado.

vii) A migracdo para a versdo do Oracle Database Enterprise Edition sera realizada
para os mesmos servidores fisicos atuais onde estd instalado o Oracle RAC 18
Standard Edition, e, deverd ser realizada em data previamente agendado para uma
janela de final de semana (de sexta-feira as 18h, até segunda-feira as 6h), sem
custos adicionais, inclusive de hora extraordinaria.

viii) Realizar o acompanhamento pds-migragdo, com realizacdo de diagndstico de
desempenho, para verificar possiveis ajustes em configuragdes, mantendo o
ambiente produtivo totalmente estavel.

i) Servicos de monitoramento:

i) Sistema de informacdes monitoradas ininterrupto (24 horas, 07 dias por semana):
serd utilizado para o armazenamento de informacdes sobre os objetos e
funcionamento do banco de dados e do servidor, possibilitando que o Crea-PR
saiba em detalhes os principais consumidores de recursos. Esse monitoramento
permitira através do registro das informagdes, tracar tendéncias de utilizacdo e
um melhor planejamento da drea de informacdes.

ii)  As informacdes deverdo ser disponibilizadas em formato grafico no site de
relacionamento do Contratado, devendo ser monitorado, no minimo:

L Niveis de utilizagdo de CPU.

II.  Niveis de utilizagcdo de memoria.

III.  Niveis de utilizagdo de SWAP.

IV. Espaco disponivel em disco.

V.  Servicos e processos Oracle (UP ou DOWN).

VI. Registro para armazenamento de histdrico de utilizagdo com gréficos de:
Uso de CPU.

Uso de Memdria.

Uso de SWAP.

Crescimento de Tablespaces Oracle.

Acesso aos datafiles Oracle (leitura e escrita).
Niimero de conexdes ao banco Oracle.

Geracao de Archive log.

= 2 e

Registro de incidentes para controle de ocorréncias.
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iii)  Sistema de eventos monitorados: O sistema de alarme ininterrupto deve ser
implementado através de scripts automatizados que monitoram eventos do banco
de dados e do servidor. Para tanto:

L Caso se identifique a ocorréncia de evento(s) deverd ser encaminhado
alerta (e-mail ou SMS) diretamente para o Fiscal do Contrato.

II.  Através dos alertas automatizados o Contratado detectard o ocorrido e
verificard a necessidade de atendimento emergencial. Todos os servigos
deverdo ser comunicados ao Crea-PR, que por sua vez, analisard as
informacdes e poderd autorizar as corregdes eventualmente recomendadas.

III. Eventos minimos a serem monitorados:
Parada total ou parcial do banco de dados.

Espaco em disco.

A.
B.
C. Locks prolongados.
D. Queda de servigos.
E. Espaco insuficiente para archive.
F. Execucio de jobs criticos.
G. Anomalia de consumo de recursos de hardware.

Jj)  Servigos de consultoria e assessoria:

i) Andlise e identificacdo das necessidades de tecnologia da informagao.

ii)  Apoio consultivo de processos decisorios envolvendo arquiteturas de solucdes de
hardware e software.

ili) Apoio consultivo para uso das melhores praticas de desenvolvimento e uso de
tecnologia Oracle.

iv)  Apoio em processos decisorios sobre escolha de tecnologias Oracle.

v)  Assessoria em projeto de implantacdo de ambientes de alta disponibilidade.

vi)  Assessoria na homologacdo e licenciamento de software Oracle.

vii) Orientagdo sobre processos de capacitacio profissional em tecnologia Oracle.

viii) Planejamento de capacidade de servidores para software Oracle (Pré-Sizing).
k)  Oracle Enterprise Linux/Red Hat Linux Enterprise:

i) Instalacdo, reinstalagdo e configuracdo para trabalhar somente com o banco de
dados Oracle.

ii)  Administragdo e suporte das versdes do Sistema Operacional Linux utilizados nos
servidores com Oracle licenciados pelo Crea-PR.

3. Serd de responsabilidade do Crea-PR disponibilizar a infraestrutura adequada para permitir
o acesso remoto ao servidor de banco de dados pelo Contratado, que por sua vez deverd
obedecer aos critérios de seguranca do Crea-PR, especialmente na questdo de
confidencialidade dos dados acessados e regras para acesso remoto.
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4. O Contratado devera disponibilizar 4 (quatro) TB (terabytes) de espaco em disco em nuvem
da Oracle Cloud Infrastructure (OCI) em territorio nacional, para realizacdo de backups
(copia de seguranga full) dos servidores Oracle de produgdo. O agendamento das copias de
backup devera ser realizado em comum acordo com o Crea-PR, podendo ser realizado de
forma didria para a nuvem Oracle Cloud Infrastructure (OCI), sendo rotacionado até atingir
o limite de espaco contratado, a fim de garantir uma maior seguranga na protecdo dos dados.
Para a realizagdo do backup o Crea-PR possui um [link dedicado de internet com 400
(quatrocentos) Mbps. Conforme a necessidade, a qualquer momento o Crea-PR podera
solicitar a recuperagdo dessas informacdes, sem qualquer custo adicional.

5. Sao responsabilidades do Contratado, além daquelas j4 expressamente definidas nas demais
condicdes deste instrumento:

a)

b)

c)
d)

e)

g)

h)

i)

k)

Cumprir a legislacdo e as normas técnicas inerentes a execucdo do objeto e a sua
atividade, inclusive da ABNT e das entidades de regulamentagdo e fiscalizagao
profissional, se for o caso;

Ap6s a convocagdo, firmar o Contrato no prazo méaximo estabelecido, sob a pena de
aplicacdo das sancdes previstas;

Cumprir os prazos para a execucgdo do objeto;

Nao transferir indevidamente a outrem, a execu¢cdo do objeto e demais obrigacdes
avengadas;

Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo Crea-PR em no maximo 2 (dois) dias
uteis contados da solicitac@o, cujas reclamagdes se obriga a se manifestar e a atender
prontamente;

Contratar e treinar todo o pessoal necessdrio a execucgdo do objeto;

N

Fornecer para seus empregados todos os equipamentos necessdrios a execugdo do
objeto, inclusive e principalmente, aqueles que se referirem a protecdo individual e
coletiva;

Manter durante toda a execuc¢do do objeto, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas para sua contratacio em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas;

Substituir, sempre que exigido pelo Crea-PR e independentemente de justificativa,
qualquer empregado cuja atuacdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios a disciplina ou ao interesse do Servico
Publico;

Executar o objeto dentro dos parimetros e rotinas previamente estabelecidas, em
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, pelas normas e pela legislacdo
vigentes;

Assumir:

i. Todos os 6nus com os encargos fiscais e comerciais, impostos, taxas e seguros,
relativamente a execucdo do objeto, bem como a qualquer acidente de que venham
a ser vitimas seus profissionais e/ou por aqueles causados por eles a terceiros,
quando da execug¢do do objeto;
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ii. Todos os encargos previdenciarios e obrigacdes sociais previstos na legislagdo
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a sald4-los na época prépria, vez que os
seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o Crea-PR;

iii. Todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislacdo especifica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus
empregados no desempenho dos servicos ou em conexdo com eles, ainda que
acontecido em dependéncia do Crea-PR;

iv. Todos os encargos de eventual demanda trabalhista, civel ou penal, relacionada a
execucdo do objeto, originariamente ou vinculada por prevencdo, conexao ou
continéncia;

v. Todos os eventuais danos causados diretamente ao Crea-PR, quando estes tiverem
sido ocasionados, por seus empregados ou prepostos durante a execucdo do objeto;

vi. Todas as despesas decorrentes da nido observancia das condigdes constantes do
objeto, bem como de infragdes praticadas por seus empregados ou prepostos, ainda
que no recinto do Crea-PR;

vii. Todas as despesas diretas ou indiretas, tais como saldrio, transporte, alimentacdo,
didrias, indenizagdes civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados
na execucdo do objeto, bem como aquelas realizadas com eventuais terceirizagdes,
ficando o Crea-PR isento de qualquer vinculo empregaticio.

viii. Objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execu¢do do
objeto na hipétese de qualquer dano ou prejuizo, pessoal ou material, causado
voluntéria ou involuntariamente por seus prepostos durante e/ou em consequéncia
da execucdo do objeto contratado, providenciando, sem alteracio do prazo
estipulado, imediata repara¢do dos danos ou prejuizos impostos ao Crea-PR e/ou a
terceiros, inclusive despesas com custas judiciais e honordrios advocaticios, se
houver.

1) Indicar e manter o seu representante junto ao Crea-PR, que durante o periodo de
execucgdo do objeto serd a quem a Administragdo recorrerd sempre que for necessario,
inclusive para requerer esclarecimentos e exigir solu¢do para as reclamacdes que
porventura surjam durante a execugdo do objeto;

m) Zelar pelo sigilo inerente a execucdo do objeto e pela confidencialidade quanto aos
dados e informagdes do Crea-PR a que eventualmente tenha acesso, empregando todos
0s meios necessdrios para tanto;

n) Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho — CAT, em formulario proprio do INSS,
em caso de eventual ocorréncia de acidente com seus empregados nas dependéncias do
Crea-PR, apresentando cdpia a fiscalizagdo deste instrumento;

0) Nao contratar para atuar na execucdo do objeto servidor pertencente ao quadro de
pessoal do Crea-PR, ou terceiro que ja lhe preste servigos;

p) Manter atualizado o banco de dados dos empregados que estejam eventualmente
desempenhando suas atividades nas instalagcdes do Crea-PR, contendo, minimamente:
nome, CPF, nivel de escolaridade, enderecgo residencial e telefone, disponibilizando-o,
sempre que formalmente solicitado;
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q

r)

s)

t)

u)

V)

w)

y)

z)

aa)

bb)

cc)

dd)

Instruir ao seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientacdes do Crea-PR,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguranca e Medicina do
Trabalho, se for o caso;

Providenciar, sem custos e/ou procedimentos adicionais, a imediata substituicdo de
qualquer insumo inadequado, assim considerado como sendo aquele que nio atenda as
especificagdes deste instrumento;

Executar o objeto com esmero e corre¢do, refazendo tudo aquilo que for impugnado
pelo Fiscal do Contrato, mesmo que ja realizado ou em execugdo, sem acréscimo de
prazo e/ou 6nus para o Crea-PR;

Efetuar a execucdo do objeto sem qualquer tipo de prejuizo ou transtorno as atividades
do Crea-PR;

Comunicar a fiscalizacdo do contrato, formalmente e por meio de protocolo, qualquer
anormalidade na correta fruicdo do objeto, prestando os esclarecimentos que julgar
necessdrios, bem como comunicar prontamente a eventual impossibilidade de execucao
de qualquer obrigacdo ajustada, visando a adocdo das medidas cabiveis por parte do
Crea-PR;

Nao utilizar o nome e/ou logomarca do Crea-PR em qualquer tipo de divulgagdo da sua
atividade, mesmo apds o encerramento da execucao do objeto;

Nao se pronunciar a imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos as atividades
do Crea-PR que por ventura tenha acesso por conta da execucdo do objeto;

Abster-se de caucionar ou utilizar o contrato ou equivalente para qualquer tipo de
operacdo financeira;

Na hipétese de violagdo das obrigacdes assumidas por conta deste instrumento,
responsabilizar-se civil e criminalmente por seus atos e omissdes, e pelas perdas e danos
a que der causa, seja diretamente ou através de terceiros, exceto nas hipéteses
devidamente comprovadas de caso fortuito ou for¢a maior, devendo, tdo logo constate
a incidéncia de tais excecdes, também sob a pena de responsabilidade, comunicar de
imediato ao Crea-PR.

Responsabilizar-se inteiramente pela execucdo do objeto, a ponto de incidir sobre si a
aplicacdo de qualquer penalidade prevista pelo descumprimento das obrigacdes
assumidas, independentemente dos atos e/ou omissdes de eventual preposto ou terceiro.

Registrar as ocorréncias observadas durante a execucao do objeto, bem como informar
prontamente ao Crea-PR eventuais anormalidades;

Substituir qualquer empregado ou preposto, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, cuja atuag@o, permanéncia e/ou comportamento junto ao Crea-PR sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes e/ou insatisfatorios;

Assumir toda a responsabilidade e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos
seus empregados ou prepostos, quando em servico nas instalacdes do Crea-PR,
acidentados ou com mal stbito, inclusive em casos emergenciais;

Realizar reunides periddicas com a fiscalizagdo da execucdo do objeto, ou a qualquer
momento, se convocado, para avaliacio do andamento da execucdo do objeto. Na
impossibilidade técnica de ser possivel a realizacdo por meio de tecnologia (internet),
todas as despesas correrdo exclusivamente por conta do Contratado;
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ce

) Empregar profissionais preparados e habilitados para o desempenho das fun¢des
relacionadas com a execucao do objeto, bem como manté-los devidamente identificados
quando exercendo atividades nas dependéncias do Crea-PR;

ff) Adotar as demais providéncias pertinentes ao seu encargo e aqui ndo expressamente

nomeadas, para assegurar a execucdo do objeto deste instrumento, com eficiéncia e
atendimento a legislacao.

6. Quanto a execugdo do objeto, sdo responsabilidades do Crea-PR:

a)

b)

c)

d)

g)

Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a sua execucdo por representante(s)
especialmente designado(s), nos termos do art. 117, da Lei n.° 14.133/2021;

Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execucdo do objeto realizada em
desacordo com o objeto, inclusive na hipétese de execucao por terceiros sem autorizagao;

Notificar a respeito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes observadas no curso de
execugdo do objeto, fixando prazo para a sua correc¢do, se for o caso;

Prestar informacdes e esclarecimentos que vierem a ser formalmente solicitados;
Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais previstas;
Efetuar os pagamentos apds a execucdo do objeto, na forma e nos prazos estabelecidos;

Proporcionar os meios necessarios ao cumprimento das obrigacdes dentro das normas e
condi¢des pactuadas.

III. DO VALOR ESTIMADO

O valor global médximo para a execugdo do objeto descrito neste Termo de Referéncia é de R$
796.400,00 (setecentos e noventa e seis mil quatrocentos reais), constituido dos seguintes
valores unitarios:

Quantidades Valores (R$)
e unidades Unitarios Totais

Descricdes

Servigos de consultoria e gestdo do banco de

dados Oracle e sistema operacional Linux 36 meses 19.900,00 1 716.400,00

Hora extraordinaria excedente (HEE) -

quantidade estimada 200 horas 400,00 80.000,00

Valor global (R$) | 796.400,00

IV. DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

Desde o ano de 1998 o Crea-PR utiliza o banco de dados Oracle Standard como base de dados para

todos os

sistemas desenvolvidos internamente e em alguns sistemas adquiridos de fornecedores

externos, sendo, portanto, evidente que o banco de dados deva funcionar de forma adequada com
vistas a melhor eficiéncia das atividades corporativas do Crea-PR.
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Entre os sistemas que utilizam o banco de dados Oracle, sdo disponibilizados servigos via internet
para atendimento aos profissionais e empresas registradas, entidades de classe, institui¢cdes de
ensino, Crealr-PR, outros 6rgdos publicos e a sociedade em geral, tornando fundamental o bom
funcionamento e a alta disponibilidade do banco de dados.

A eventual indisponibilidade dos sistemas gerenciadores de banco de dados Oracle Corporativo
acarretaria prejuizos incomensurdveis ao Crea-PR.

Diante o exposto, ha muitos anos o Crea-PR tem contrato com empresa especializada em banco de
dados Oracle, com o objetivo de efetuar todo o suporte e gerenciamento necessario,
proporcionando maior seguranca, disponibilidade e rapidez das aplicagbes, pois ndo temos
especialistas em banco de dados em nosso corpo funcional.

O objeto prevé a instalacdo, configuragdo, manutencio, administracio, cépia de seguranca e sua
recuperagdo, consultoria e gestdo de banco de dados Oracle e sistema operacional Linux, ou seja,
fornece todo o gerenciamento e administracdo da ferramenta.

Devido recente politica da Oracle do Brasil, a solu¢dao Oracle Real Application Clusters (RAC —
balanceamento de carga em varios servidores fisicos) ndo faz mais parte do banco de dados Oracle
Standard, sendo integrante agora unicamente na versdo Oracle Database Enterprise Edition,
através de licenciamento especifico. Esta funcionalidade, ja adquirida pelo Crea-PR, permite a alta
disponibilidade do banco de dados, ou seja, no caso da parada de um servidor de banco de dados,
outro servidor assume integramente os servicos, de forma transparente e sem paralisagdes, sendo
uma funcionalidade fundamental para a continuidade dos servigos, com aumento de seguranga e
eficiéncia do novo ambiente.

A contratacdo do objeto pretendido estd prevista nos itens 4.7.2 — Softwares de Terceiros, 4.8.1 —
Sistema Corporativo e 4.12 — Banco de Dados do PDTI — Plano Diretor de Tecnologia da
Informacdo do CREA-PR - 2022/2024, disponivel em https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-
content/uploads/2023/07/PDTI-2022-2024.pdf, bem como nas Diretrizes n.° 4 — Garantir a
seguranga da informacdo e n® 7 — Manter a disponibilidade e integridade da informacio, além de
constar da Politica 8.12 — Contratos externos.

V. DO PRAZO, DO LOCAL DE ENTREGA E DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO

1) A execugdo do objeto ndo requer a presenga do técnico nas instalagdes do Crea-PR, a ponto
de todas as acdes poderem ser iniciadas via telefone ou acesso remoto, de forma que o
deslocamento do técnico ocorra somente em caso de necessidade. Assim, caso ndo seja
possivel realizar a atividade a distancia, independentemente do motivo (auséncia de internet,
indisponibilidade de servigos, tipo de atividade a ser realizada, dentre outros), a execugdo do
objeto deverd ser realizada de forma presencial na cidade de Curitiba-PR, sem custos
adicionais.

2) O atendimento sera feito de segunda a sexta (exceto feriados), no horario local das 08hO0min
as 18h00min, e ainda:

a) Eventuais atendimentos fora dos dias e horérios estabelecidos serdo pagos no valor
acordado, mediante prévia e formal autoriza¢do do Crea-PR, sendo denominada Hora
Extraordinaria Excedente (HEE).
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b) As HEE serdo prestadas com o objetivo de solucionar falhas ou realizar atividades que
ndo possam ser executadas dentro do hordrio regular, de acordo com o nivel de
severidade e independentemente da quantidade de técnicos e demais recursos
empregados pelo Contratado.

¢) Todos os servigos inclusos no objeto que possam ser executados no horario regular serdo
prestados sem limite de horas.

DO PRAZO, DAS CONDICOES DA GARANTIA E DE MANUTENCAO E
ASSISTENCIA TECNICA

Deverao ser considerados os seguintes Niveis de Severidade (SLA), de forma que os atendimentos
sejam classificados em 04 niveis, conforme descrito abaixo:

a)

b)

d)

Nivel 1 ou critico - O banco de dados corporativo (de producio) encontra-se parado, estando
completamente indisponivel para qualquer tipo de operacdo, ou é impossivel continuar com
o trabalho nos limites razodveis. Este nivel requer interven¢@o com inicio de atendimento em
até 1 (uma) hora para intervencdo remota, e em até 2 (duas) horas para deslocamento de um
técnico apds a abertura do chamado.

Nivel 2 ou alto - Existe a perda parcial de alguma funcionalidade do banco de dados
corporativo (de produgdo), ou algum erro que ndo leve a paralisagdo deste banco, mas a
operagdo pode continuar de forma restrita. Este nivel requer intervencdo com inicio de
atendimento em até 2 (duas) horas para interven¢do remota, e em até 4 (quatro) horas para
deslocamento de um técnico apds a abertura do chamado.

Nivel 3 ou médio — Existe uma perda menor dos servigos e o impacto pode exigir uma
solucdo alternativa para restaurar as funcionalidades do banco de dados de producdo. Banco
de Dados de contingéncia (stand-by database) fica enquadrado neste nivel de atendimento.
Este nivel requer a interven¢do com inicio do atendimento em até 6 (seis) horas para
intervencdo remota, e em até 12 (doze) horas para deslocamento de um técnico apds a
abertura do chamado.

Nivel 4 ou baixo — Banco de Dados de produgdo sem perda de servigco ou consulta técnica.
Este atendimento serd realizado de acordo com a disponibilidade das partes e através de
agendamento prévio e ndo necessariamente feito na sede do Crea-PR.

DA VIGENCIA DO CONTRATO

)

2)

O contrato terd vigéncia de 36 (trinta e seis) meses, contados da assinatura do representante
legal do CREA-PR, podendo ser prorrogado até o limite de 10 (dez) anos, a critério do
CREA-PR e na forma da legislacdo aplicdvel.

A cada 12 (doze) meses ou ainda na hipétese de prorrogacdo da vigéncia contratual, os
valores ainda a serem pagos poderdo ser reajustados mediante requerimento instruido do
Contratado, por meio da aplicacdo do percentual acumulado no periodo, do Indice de Custos
de Tecnologia da Informacdo — ICTI, mantido pela Fundacdo Instituto de Pesquisa
Econdmica Aplicada - IPEA.
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DO REGIME E DA ADJUDICACAO

1) Regime: empreitada por preco unitério.

2) Adjudicacdo: menor preco global.

DO PAGAMENTO

1) O pagamento serd efetuado 07 (sete) dias tteis apds a execugdo e aceite do objeto, ocasido
em que deverd ser emitido o respectivo documento fiscal, que conterd expressamente as
retengdes de tributos, nos termos da legislagao.

2) Ha que ser observado que além da comprovagio da regularidade junto a CEF, efetuada por

intermédio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, deverd ainda ser comprovada a
manutencdo da regularidade dos débitos trabalhistas e dos tributos federais, estaduais e
municipais do Contratado e ser apresentado o relatério de servigos prestados.

DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Servigos de Informatica

DA GESTAO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

)

2)

A execugdo do objeto serd acompanhada e fiscalizada, nos termos do disposto no art. 117 da
Lei n.° 14.133/2021, por equipe nomeada pela Presidéncia do Crea-PR, ou por preposto
expressamente indicado, que poderd ser substituido conforme conveniéncia e oportunidade
da Administragao.

A fiscalizacdo, exercida no interesse exclusivo do Crea-PR, nio exclui e nem reduz a
responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e,
na sua ocorréncia, ndo implica em corresponsabilidade da Administra¢do ou dos seus agentes
e prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de acdo ou omissdo funcional apuradas na
forma da legislacdo vigente.

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

O instrumento convocatério dispord da forma e dos critérios para a selegao.
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XIII.

DAS SANCOES

1) A inexecucdo parcial ou total do objeto ou a pratica dos atos indicados nesta cldusula,
constatada a a¢do ou a omissao do Contratado relativamente as obrigacdes contratuais, torna
passivel a aplicacdo das sancdes previstas no artigo 156 da Lei n.° 14.133/2021, bem como
facultard ao Crea-PR a exigir perdas e danos, observando o contraditério e a ampla defesa,
conforme a seguir descrito:

a)

b)

d)

Adverténcia, que poderd ser aplicada no caso de inexecugdo parcial das obrigagdes e
responsabilidades assumidas, por culpa do Contratado, bem como no caso de outras
ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do
Crea-PR, desde que ndo caiba a aplica¢do de san¢do mais grave;

Multa, que serd aplicada nas hipéteses de falhas, atraso injustificado, inexecugao parcial
ou total, sendo observadas a tipificagdo e a base de cdlculo indicados nas alineas “c” e
“d”, conforme o caso;

Impedimento de licitar e contratar com a Unido, pelo prazo de até 03 (trés) anos,
conforme os pardmetros a seguir transcritos, sem prejuizo das multas previstas e das
demais penalidades legais;

TABELA 1
Grau da Base de célculo
Infracio | Multa (incidente sobre Minimo Méximo
o valor global)
1 1% Nao aplicavel 1 ano
2 5 % 1 ano 2 anos
3 10 % 2 anos 3 anos

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no dmbito da Administragdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos, conforme os pardmetros a seguir transcritos, sem
prejuizo das multas previstas e das demais penalidades legais.

TABELA 2
Grau da . Base de célculo
Infragio | Multa (incidente sobre Minimo Miximo
o valor global)
4 20 % 3 anos 6 anos
TABELA 3
Item Tipificacdo Grau cla Incidéncia
Infracio
1 Dar causa a inexecugdo parcial 1 Por ocorréncia
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

N

Dar causa a inexecugdo parcial que cause
2 grave dano ao Crea-PR, ao funcionamento dos 2 Por ocorréncia
servigos publicos ou ao interesse coletivo

3 Dar causa a inexecugao total. 3 Por ocorréncia
Ensejar o retardamento da execucdo ou da A
4 . . 3 Por ocorréncia
entrega do objeto sem motivo justificado.
Apresentar documentacdo falsa ou prestar A
5 ~ ~ 4 Por ocorréncia
declaracdo falsa durante a execucio.
6 Praticar ato fraudulento na execugdo. 4 Por ocorréncia
Comportar-se de modo inidoneo ou cometer A
7 4 Por ocorréncia
fraude de qualquer natureza.
Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° A
8 4 Por ocorréncia

12.846/2013.

Sera configurada a inexecucdo parcial do objeto, sem prejuizo a rescisd@o por inadimpléncia,
quando houver paralisacio da execugdo do objeto, de forma injustificada, por mais de 05 (cinco)
dias ininterruptos, ocasido que dard origem a aplicacdo das sangdes anteriormente descritas,
sendo a multa aplicada sobre a parcela em inadimpléncia, assim considerada a parte do objeto
ainda pendente de execucdo.

Incidir-se-ao percentuais de multa por reincidéncia de infragdes, nas seguintes hipéteses:

a) 10% (dez por cento) do valor da multa a ser aplicada, se a reincidéncia ocorrer num prazo
de até 60 (sessenta) dias;

b) 5% (cinco por cento) do valor da multa a ser aplicada, se a reincidéncia ocorrer num prazo
de até 120 (cento e vinte) dias.

Sera configurada a inexecugdo total do objeto nas seguintes hipdteses, sem prejuizos a rescisdo
por inadimpléncia e aplicacdo da san¢do correspondente, quando:

a) Houver atraso injustificado para o inicio da execug@o do objeto por mais de 05 (cinco) dias;

b) O objeto ndo for aceito pela fiscalizacdo, por deixar de atender as especificacdes deste
instrumento.

As sangdes poderao ser aplicadas ao Contratado juntamente a de multa, e obedecerio ao disposto
na legislacdo de regéncia no que concerne as hipdteses de aplicacdo, guantum e consequéncias.

O Crea-PR observard a boa-fé do Contratado e as circunstincias atenuantes e agravantes em que
a infragcdo foi praticada. Assim, a Administragdo poderd deixar de aplicar a penalidade ou
mesmo substitui-la por sancdo mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo
fixado pela fiscalizacdo e ndo tenha causado prejuizos ao Crea-PR ou a terceiros.

Na aplicacdo das sangdes o Crea-PR considerard, motivadamente, as razdes e documentos
apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e
institucionais e o interesse publico decorrente, bem como os antecedentes do Contratado,
podendo deixar de aplicd-las, mesmo que parcialmente, se admitidas as suas justificativas.

Na hipétese de o Contratado ndo possuir valor a receber do Crea-PR e/ou nao for possivel suprir
por meio da eventual garantia, ser-lhe-a concedido o prazo de 15 (quinze) dias tteis, contados
de sua intimagdo, para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, nio sendo efetuado o
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9)

pagamento, seus dados serdo encaminhados ao departamento competente para que seja inscrito
na divida ativa do Crea-PR, podendo ainda proceder a cobranca judicial.

O Crea-PR, cumulativamente, podera:
a) Reter o pagamento que se originaria na obriga¢do ndo cumprida;

b) Reter todo e qualquer pagamento que extrapole a diferenca da eventual garantia prestada,
até o efetivo adimplemento da multa, ou abater tal diferenga diretamente do pagamento a
ser efetuado ao Contratado, independentemente de notificacio extrajudicial.

10) Na ocorréncia de qualquer fato que possa implicar na imposi¢do de uma eventual penalidade, o

Contratado serd intimado a apresentar defesa escrita e a especificar as provas que pretende
produzir, e ainda, se for o caso, as alegacdes finais, ambas no prazo de 15 (quinze) dias tteis,
contados a partir do dia util seguinte ao envio da notificacdo eletronica (e-mail de contato
informado na proposta de preco), de forma a garantir o exercicio dos principios do contraditério
e da ampla defesa.

11) O pagamento de eventual multa ndo exime o Contratado de corrigir os danos que a sua conduta,

seja por a¢do ou omissao, de seus prepostos, ou ainda de terceiros, autorizados ou nao, tenham
provocado ao Crea-PR.

12) As multas e demais penalidades eventualmente aplicadas serdo registradas, se for o caso, no

cadastro do Contratado junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf,
e ainda no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - Ceis.

DA GARANTIA CONTRATUAL

O Contratado deverd prestar, a titulo de garantia contratual, o valor equivalente a 5% (cinco por
cento) do valor global do objeto. A referida garantia terd o prazo de validade idéntica ao contrato,
que podera ser estendida na hip6tese de sinistro. A efetivacdo da garantia devera ser comprovada
em até (um) més, contado da data de homologacdo da licitag@o e anterior a assinatura do contrato,
podendo o Contratado optar por uma das seguintes modalidades:

a) Cauclo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro-garantia, nos termos do art. 97 da Lei n.° 14.133/2021; ou

¢) Fianca bancaria.

DA ELABORACAO

Este Termo de Referéncia foi elaborado pelos subscritores, integrantes requisitantes da Equipe
de Planejamento, em conformidade com a legislag¢do especifica e de acordo com a necessidade
do Crea-PR.
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A consideragdo e aprovagdo da Presidéncia do Conselho.

Assinado eletronicamente em 28/05/2024. Assinado eletronicamente em 28/05/2024.
Emerson Marcos Stadinicki Leandro Miranda de Araujo
Facilitador Gerente do DTI

Despacho do Ordenador de Despesas:

Com fundamento na Lei n.° 14.133/2021 aprovo o Termo de Referéncia.

Assinado eletronicamente em 31/05/2024.
Clodomir Luiz Ascari
Presidente
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

| 1 - IDENTIFICACAO DO LICITANTE

Razao social:

CNPJ: e-mail: Telefone: ( ) homepage:

Endereco: CEP: Cidade: Estado:

Pessoa de contato: Cargo: Telefone: ( ) Celular: () e-mail:
Dados bancarios para pagamento: Banco: Agéncia: Operacao: Conta:
Representante legal que assinara o Contrato: e-mail:

| 2 -PRECOS

Prestacdo de servicos de instalacdo, configuracdo, manutenc¢do, administracdo, cépia de seguranga e sua
recuperacdo, consultoria e gestdo de bancos de dados Oracle e sistema operacional Linux.

Descricoes Quantidades Valores (R$)
¢ e unidades Unitdrios Totais

Servicos de consultoria e gestdo do banco de dados Oracle
1 . . . 36 meses

e sistema operacional Linux
) Holra extraordindria excedente (HEE) - quantidade 200 horas

estimada

Valor global

Prazo de execucio do objeto: conforme o Termo de Referéncia.
Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Segue anexa a comprovagdo da condi¢do vigente de Oracle Partner Network — (OPN), habilitado
(expertise) na trilha (tracks) denominada como license & hardware.

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condicdes do edital e seus anexos, bem como
que esta proposta compreende a integralidade dos custos para a execugdo do objeto, inclusive quanto ao
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes até esta data.

(local e data)

(representante legal)
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ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
Ne__//

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA, Autarquia Federal instituida nos

termos da Lei n.° 5.194/66, dotado de personalidade juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob o
n.° 76.639.384/0001-59, UASG n.° 389088, com Sede na Rua Dr. Zamenhof, n.° 35, Alto da Gloéria,

Curitiba - PR, neste ato representado por seu Presidente, o engenheiro , doravante
denominado simplesmente CREA-PR, e de outro lado, , pessoa juridica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° , com endereco

, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ,a
seguir denominado CONTRATADO, tendo em vista a Ordenagdo de Despesas n.° ___/__ que autorizou
a sua lavratura, e ainda o que consta no Processo n.° _. /__-__, em observancia as disposi¢des da

Lei n° 14.133/2021 e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do
Edital de Licitacion.° ___/ _-Pregdon.°___/__, mediante as cldusulas e condi¢des a seguir pactuadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste instrumento a prestacdo de servicos de instala¢do, configuracdo, manutencio,
administracdo, copia de seguranga e sua recuperacdo, consultoria e gestdo de bancos de dados Oracle e
sistema operacional Linux.

§1°. Deverd ser considerado na execugdo do objeto, para o dimensionamento dos servicos a serem
prestados, a seguinte configuracdo atual dos equipamentos e sistemas do CREA-PR (descricao do
ambiente):

a) Banco de dados Oracle Corporativo:

i. 02 (dois) servidores HPE Synergy 480 GenlO, contendo cada um deles: 01 (um)
processador 18 cores e 768 Gb RAM.

ii.  Sistema operacional Oracle Enterprise Linux versdo 7.7.

iii. Banco de dados Oracle RAC 18 Standard Edition, com migracdo para Oracle RAC
Enterprise Edition, em sua dltima versao estavel.

iv. Aproximadamente 450 (quatrocentos e cinquenta) usudrios simultaneos.
v. Aproximadamente 800 (oitocentas) sessdes simultineas.
vi. Possui 02 (duas) instancias de banco de dados.
vii. A base de dados contém aproximadamente 4.200 tabelas.
viii. O tamanho da base de dados é de aproximadamente 800 GB.
b) Instincia de Banco de dados Oracle de Homologagdo e de Teste:
i.  Aproximadamente 10 (dez) usudrios simultineos.
ii. Aproximadamente 20 (vinte) sessdes simultineas.
1i. Possui 01 (uma) instancia de banco de dados.

iv. A base de dados contém aproximadamente 4.200 tabelas.
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¢) Instincia de banco de dados Stand-by:

L.

ii.

iii.

1v.

V.

Vii.

01 (um) servidor HP Proliant BL 460c G7, contendo 02 (dois) processadores six-core e 96
Gb RAM.

Sistema operacional Oracle Enterprise Linux versao 7.7.
Banco de dados Oracle 18 Standard Edition.
Banco de dados de contingéncia do banco de dados de produgio.

Nenhum usudrio acessando pois o banco de dados fica montado somente atualizando com
os archives gerados na produg@o.

Possui 01 (uma) instancia de banco de dados.

A base de dados possui a mesma quantidade de tabelas do banco de dados Oracle
Corporativo.

§2°. A execucido do objeto deverd contemplar, no minimo:

a) Administracdo do banco de dados:

1.

1.
1ii.
1v.
V.
Vi.
Vii.
Viil.

1X.

X1.
Xii.
Xiii.
X1V.

XV.

XVi.

XVIi.

Acompanhamento do crescimento dos datdfiles;

Andlise do arquivo de alert;

Andlise dos arquivos de log do Oracle.

Andlise dos arquivos de trace.

Andlise e verifica¢do de blocos de dados corrompidos.
Aplicagdo de corregdes (patches) quando necessario;

Coleta de estatisticas.

Controle de fragmentacdo de indices (rebuild de indices).
Controle de fragmentacao de tablespaces.

Controle de objetos 16gicos (tabelas, indices, views, packages).
Criacdo de tablespaces.

Gerenciamento de privilégios como roles, privilégios de sistema, privilégios de objeto.
Gerenciamento de usudrios: criagdo, alteracdo e exclusdo.

Implementar configuracdes para prevenir ocorréncia de snapshot too old (contemplar
somente 0s mecanismos na versao do banco padrio (standard)).

Implementar novas features de banco de dados quando disponiveis e recomendadas.
Instalacdo e configuracdo (setup do banco de dados).

Instalacdo e configura¢do do Oracle Enterprise Manager.

xviii. Instalacdo e configuracio do Oracle Grid Control.

XiX.
XX.

XXI.

Migragdo do Oracle entre versdes disponiveis.
Monitoramento de fablespaces temporarias;

Monitoramento do espaco livre nas tablespaces;
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xxii. Monitoramento do volume de acesso aos datdfiles;

xxiii. Monitoramento e ajustes dos parimetros de instancia do banco de dados;
xxiv. Monitoramento e ajustes na utilizacio do fablespaces de UNDO;

xxv. Realocacgdo de objetos em fablespaces;

xxvi. Suporte e Administracio de banco de dados;

xxvii. Suporte local e/ou remoto para realizacdo das atividades.

xxviii. Verificagdo do arquivamento dos redo logs: frequéncia de arquivamento, tamanho dos
arquivos, falhas no arquivamento.

xxix. Andlise de execucdo de SQLs que consomem mais recursos do banco de dados, e
propondo melhorias na elaboracdo dos mesmos.

xxx. Instalar, gerenciar e configurar todas as features do Oracle Enterprise Edition licenciadas
pelo CREA-PR.

b) Backup e recover do Banco de Dados:
1. Copia de seguranca (backup) e recuperacdo (recover) do banco de dados.

ii. Criacdo e gerenciamento do Recovery Catalog (RMAN) para gerenciamento das copias
de segurancga.

iii.  Criar e instalar programas especificos para cépias de seguranca fisica (RMAN, Cold
Backup, Hot Backup).

iv.  Criar e instalar programas ou scripts especificos para copia de seguranga légica (export).

v. Desenvolvimento de uma politica de copia de seguranca compativel com as necessidades
do CREA-PR.

vi.  Fazer o acompanhamento das estratégias de cOpia de seguranca implantadas.
vii.  Recuperagdo de bases de dados, usando as estratégias adequadas a cada situag@o.

viii. Testes de restauracdo (restore) de base de dados, sendo de responsabilidade do CREA-
PR a disponibilizacdo de um ambiente compativel para esses testes.

ix.  Realizar recuperacio de tabelas dos backups executados, quando solicitado.
¢) Andlise de desempenho:

1. Andlise continua da base de dados em busca de problemas de desempenho com
ferramentas especificas para esta finalidade.

ii. Balanceamento dos datafiles nos discos do servidor (Disk Load Balancing).

iii.  Implementar mecanismos de Database Self-Tuning (contemplar somente os mecanismos
na versao do banco padrao (standard)).

iv.  Manutengdo das estruturas fisicas do Oracle (datafiles, control files, redo log files)
visando melhoria de desempenho.

v. Monitoramento para identificagdo de comandos SQL das aplicacdes em producio que
venham a prejudicar o desempenho do banco de dados. Os comandos SQL identificados
deverdo ser repassados para que o Crea-PR realize as devidas correcdes.
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V.

Vii.

viii.

Reorganizagdo de indices.

Uso da metodologia do Center of Expertise da Oracle (COE Performance Method) para
andlise de desempenho do banco de dados.

Deverdo ser efetuados a cada ano, no minimo e mediante prévio agendamento, 02 (dois)
tunings do banco de dados Oracle Corporativo, devendo o Contratado entregar um
relatério formal ao CREA-PR ao término de cada procedimento.

d) Seguranca e Auditoria:

i.
ii.
iil.

1v.

Criacdo da politica de seguranga de acesso a dados.
Definicao de Roles e Profiles de acesso.
Auditoria nativa do Oracle.

Administracdo do sistema operacional Oracle Enterprise Linux.

e) Oracle Real Application Cluster (Oracle RAC): instalacdo, reinstalacdo, consultoria e
administracdo de ambiente de alta disponibilidade usando o Oracle Real Application Cluster.

f) Oracle stand-by: instalacio, reinstalagao, atualizagdo, consultoria e administracdo do banco de
dados Oracle 18 Standard Edition:

L.

ii.

iil.

1v.

V1.

Vii.

viii.

iX.

Instalacdo e configuracdo (setup do banco de dados).

Montagem da base de dados Stand-by com o restore de backup da base de producio
(corporativo).

Implementacio e automatizac¢io do sincronismo da base de dados (aplicagdo dos archives
gerados na producio).

Monitoramento didrio do sincronismo da base de dados Stand-by.
Criacdo de novos datafiles quando criados na produgao.
Monitoramento do espaco em disco para a base de dados.
Andlise do arquivo de alert.

Andlise dos arquivos de log do Oracle.

Aplicacdo de corregdes (patches) quando necessério.

O Oracle stand-by serd utilizado até a migragdo do banco de dados de produgdo para a
versdo do Oracle Enterprise Edition.

g) Oracle banco de teste: instalacdo, reinstalacdo, atualizagcdo, consultoria e administracdo do
banco de dados Oracle 18 Standard Edition:

i
ii.
ii.
1v.
V.

V.

Instalacdo e configuragdo (setup do banco de dados).
Acompanhamento do crescimento dos datafiles.
Andlise do arquivo de alert.

Andlise dos arquivos de log do Oracle.

Andlise dos arquivos de trace.

Aplicagdo de corregdes (patches) quando necessério.
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vii.  Coleta de estatisticas.
viii. Controle de objetos 16gicos (tabelas, indices, views, packages).
ix.  Criacdo de fablespaces quando necessario.
X. Implementacio de novas features de banco de dados quando disponiveis e recomendadas.
xi.  Atualizacdo das bases de dados com os dados da producdo quando necessario.
xii. Monitoramento de tablespaces temporérias.
xiii. Monitoramento do espaco livre nas tablespaces.
xiv. Monitoramento e ajustes dos pardmetros de instancia do banco de dados.
xv.  Monitoramento e ajustes na utilizacdo do tablespaces de UNDO.
xvi. Suporte e administracio de banco de dados.
xvii. Monitoramento do espaco em disco para a base de dados.
h) Migragdo do banco de dados Oracle de producdo, homologagao e teste:

i. Realizar a migracdo dos bancos de dados Oracle RAC 18 Standard Edition, para a Gltima
versdo estdvel do Oracle Enterprise Edition;

ii. Realizar a instalagd@o e configuragdo do sistema operacional Oracle Enterprise Linux para
ambiente de alta disponibilidade em todos os servidores necessarios;

iii.  Realizar a implantacdo, configuracdo e manutencdo de todas as features do Oracle
Enterprise Edition adquiridas pelo CREA-PR:

1. Oracle Database Enterprise Edition — EE;
II. Oracle Real Application Clusters,
IlI. Oracle Diagnostics Pack;
IV. Oracle Tunning Pack;
V. Oracle Data Masking;
VI. Oracle Advanced Security.

iv.  Realizar a implantacdo, configuracdo e manutencdo de outras features do Oracle
Enterprise Edition e que poderdo ser adquiridas futuramente.

v. Realizar a instalagdo, migracdo e configuracdo do ambiente de producio com:

I. Oracle Database Enterprise Edition com Real Applications Clusters e Automatic
Storage Management,

II. Configuracdo dos servicos no cluster;
III. Criagao da base de dados;
IV. Configuragido da criptografia;

V. Migrac¢do da base de dados;
VI. Testes e homologacdo do ambiente;

VII. Configurag¢do de backup e monitoragao.
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vi.  Realizar a instalagdo e migracdo do ambiente de homologagdo e teste com:

I. Instalacdo do ambiente Oracle Database Enterprise Edition com Automatic Storage
Management,;

II. Criagao da base de dados;
III. Configuracdo da criptografia;
IV. Migracdo da base de dados;
V. Testes e homologa¢do do ambiente;
VI. Configuragdao de monitoragio;
VII. Atualizacdo das bases de dados com os dados da produgio quando solicitado.

vii. A migragao para a versdo do Oracle Database Enterprise Edition serd realizada para os
mesmos servidores fisicos atuais onde esta instalado o Oracle RAC 18 Standard Edition,
e, deverd ser realizada em data previamente agendado para uma janela de final de semana
(de sexta-feira as 18h, até segunda-feira as 6h), sem custos adicionais, inclusive de hora
extraordinaria.

viii. Realizar o acompanhamento pds-migracdo, com realizacdo de diagndstico de
desempenho, para verificar possiveis ajustes em configura¢des, mantendo o ambiente
produtivo totalmente estavel.

i) Servigcos de monitoramento:

I. Sistema de informacdes monitoradas ininterrupto (24 horas, 07 dias por semana): serad
utilizado para o armazenamento de informagdes sobre os objetos e funcionamento do
banco de dados e do servidor, possibilitando que o CREA-PR saiba em detalhes os
principais consumidores de recursos. Esse monitoramento permitirad através do registro
das informagdes, tracar tendéncias de utilizacdo e um melhor planejamento da drea de
informacgdes.

ii. As informagdes deverdo ser disponibilizadas em formato grafico no site de
relacionamento do CONTRATADO, devendo ser monitorado, no minimo:

I. Niveis de utilizacdo de CPU.

II. Niveis de utilizagdo de memoria.

III. Niveis de utilizagdo de SWAP.
IV. Espaco disponivel em disco.

V. Servigos e processos Oracle (UP ou DOWN).
VI. Registro para armazenamento de histérico de utilizagcdo com graficos de:
Uso de CPU.
Uso de Memoria.
Uso de SWAP.
Crescimento de Tablespaces Oracle.

Acesso aos datafiles Oracle (leitura e escrita).

mmonaw >

Numero de conexdes ao banco Oracle.
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G. Geracio de Archive log.
H. Registro de incidentes para controle de ocorréncias.

iii.  Sistema de eventos monitorados: O sistema de alarme ininterrupto deve ser implementado
através de scripts automatizados que monitoram eventos do banco de dados e do servidor.
Para tanto:

I. Caso se identifique a ocorréncia de evento(s) devera ser encaminhado alerta (e-mail
ou SMS) diretamente para o Fiscal desse contrato.

II. Através dos alertas automatizados o CONTRATADO detectard o ocorrido e
verificard a necessidade de atendimento emergencial. Todos os servicos deverdo ser
comunicados ao CREA-PR, que por sua vez, analisard as informacdes e podera
autorizar as correcdes eventualmente recomendadas.

III. Eventos minimos a serem monitorados:
A. Parada total ou parcial do banco de dados.
Espaco em disco.
Locks prolongados.
Queda de servigos.

Espaco insuficiente para archive.

mm o nw

Execucao de jobs criticos.
G. Anomalia de consumo de recursos de hardware.
J) Servicos de consultoria e assessoria:
1. Andlise e identifica¢do das necessidades de tecnologia da informagao.

ii. Apoio consultivo de processos decisorios envolvendo arquiteturas de solucdes de
hardware e software.

iii.  Apoio consultivo para uso das melhores praticas de desenvolvimento e uso de tecnologia
Oracle.

iv.  Apoio em processos decisorios sobre escolha de tecnologias Oracle.

v. Assessoria em projeto de implantacdo de ambientes de alta disponibilidade.
vi.  Assessoria na homologacgdo e licenciamento de software Oracle.

vii.  Orientagdo sobre processos de capacitacio profissional em tecnologia Oracle.
viii. Planejamento de capacidade de servidores para software Oracle (Pré-Sizing).

k) Oracle Enterprise Linux/Red Hat Linux Enterprise:

I. Instalacdo, reinstalacdo e configuracdo para trabalhar somente com o banco de dados
Oracle.
ii. Administracdo e suporte das versdes do Sistema Operacional Linux utilizados nos

servidores com Oracle licenciados pelo CREA-PR.

§3°. Serd de responsabilidade do CREA-PR disponibilizar a infraestrutura adequada para permitir o
acesso remoto ao servidor de banco de dados pelo CONTRATADO, que por sua vez deverd obedecer
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aos critérios de seguranca do CREA-PR, especialmente na questdo de confidencialidade dos dados
acessados e regras para acesso remoto.

§4°. O CONTRATADO devera disponibilizar 4 (quatro) TB (ferabytes) de espago em disco em nuvem
da Oracle Cloud Infrastructure (OCI) em territério nacional, para realizacdo de backups (cOpia de
seguranca full) dos servidores Oracle de produgdo. O agendamento das cOpias de backup deverd ser
realizado em comum acordo com o CREA-PR, podendo ser realizado de forma didria para a nuvem
Oracle Cloud Infrastructure (OCI), sendo rotacionado até atingir o limite de espaco contratado, a fim
de garantir uma maior seguranga na protecio dos dados. Para a realizacdo do backup o CREA-PR possui
um link dedicado de internet com 400 (quatrocentos) Mbps. Conforme a necessidade, a qualquer
momento o CREA-PR poderd solicitar a recuperagdo dessas informagdes, sem qualquer custo adicional.

§5°. A execucdo do objeto ndo requer a presenca do técnico nas instalacdes do CREA-PR, a ponto de
todas as agOes poderem ser iniciadas via telefone ou acesso remoto, de forma que o deslocamento do
técnico ocorra somente em caso de necessidade. Assim, caso ndo seja possivel realizar a atividade a
distancia, independentemente do motivo (auséncia de internet, indisponibilidade de servicos, tipo de
atividade a ser realizada, dentre outros), a execucdo do objeto deverd ser realizada de forma presencial
na cidade de Curitiba-PR, sem custos adicionais.

§6°. O atendimento serd feito de segunda a sexta (exceto feriados), no hordrio local das 08hOOmin as
18h00min, e ainda:

a) Eventuais atendimentos fora dos dias e horérios estabelecidos serdo pagos no valor acordado,
mediante prévia e formal autorizacdo do CREA-PR, sendo denominada Hora Extraordindria
Excedente (HEE).

b) As HEE serdo prestadas com o objetivo de solucionar falhas ou realizar atividades que ndo
possam ser executadas dentro do hordrio regular, de acordo com o nivel de severidade e
independentemente da quantidade de técnicos e demais recursos empregados pelo Contratado.

¢) Todos os servigos inclusos no objeto que possam ser executados no hordrio regular serdo
prestados sem limite de horas.

§7°. Deverao ser considerados os seguintes Niveis de Severidade (SLA), de forma que os atendimentos sejam
classificados em 04 niveis, conforme descrito abaixo:

a) Nivel 1 ou critico - O banco de dados corporativo (de produgdo) encontra-se parado, estando
completamente indisponivel para qualquer tipo de operacdo, ou é impossivel continuar com o
trabalho nos limites razodveis. Este nivel requer intervencao com inicio de atendimento em até
1 (uma) hora para intervencao remota, e em até 2 (duas) horas para deslocamento de um técnico
apds a abertura do chamado.

b) Nivel 2 ou alto - Existe a perda parcial de alguma funcionalidade do banco de dados corporativo
(de produgdo), ou algum erro que nado leve a paralisagdo deste banco, mas a operagdo pode
continuar de forma restrita. Este nivel requer intervencdo com inicio de atendimento em até 2
(duas) horas para intervengdo remota, e em até 4 (quatro) horas para deslocamento de um técnico
apos a abertura do chamado.

¢) Nivel 3 ou médio — Existe uma perda menor dos servigos e o impacto pode exigir uma solugdo
alternativa para restaurar as funcionalidades do banco de dados de producdo. Banco de Dados
de contingéncia (stand-by database) fica enquadrado neste nivel de atendimento. Este nivel
requer a intervengdo com inicio do atendimento em até 6 (seis) horas para intervengdo remota,
e em até 12 (doze) horas para deslocamento de um técnico apds a abertura do chamado.
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d) Nivel 4 ou baixo — Banco de Dados de producdo sem perda de servigo ou consulta técnica. Este
atendimento serd realizado de acordo com a disponibilidade das partes e através de agendamento prévio
e ndo necessariamente feito na sede do Crea-PR.

§8°. A execucdo do objeto dar-se-a por preco unitario.

§9°. Vinculam-se a este instrumento, independentemente de transcri¢do:
a) O Termo de Referéncia;
b) O Edital da Licitacao;
c) A proposta do CONTRATADO;

d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO

O prazo de vigéncia da contratacio é de 36 (trinta e seis) meses, contados de assinatura do representante
legal do CREA-PR, prorrogével por até 10 (dez) anos.

§1°. A prorrogacdo é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condi¢des e os
precos permanecem vantajosos para o CREA-PR, permitida a negociagdo com o CONTRATADO,
atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Estar demonstrada a prestacdo dos servicos com natureza continuada;

b) Seja juntado relatério que discorra sobre a execug¢do do contrato, com informagdes de que os
servigos tenham sido prestados regularmente;

¢) Seja juntada informacdo de que o CREA-PR mantém interesse na continuidade da execugdo do
objeto;

d) Haja manifestag¢do expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogacao;
e) Seja comprovado que 0o CONTRATADO mantém as condi¢des iniciais de habilitagdo.
§2°. O CONTRATADO nio tem direito subjetivo a prorrogacdo contratual.
§3°. A prorrogacdo deverd ser promovida mediante celebracao de termo aditivo.

§4°. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, os custos nao renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo
do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condi¢do
para a renovagao.

§5°. Néao poder4 ser efetuada a prorrogagdo quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas san¢des
de declara¢do de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacio.

CLAUSULA TERCEIRA - DA CESSAO E DA SUBCONTRATACAO

Fica vedado ao CONTRATADO transferir ou ceder a terceiros, no todo ou em parte, a qualquer titulo,
sem a concordancia prévia e formal do CREA-PR, os direitos e/ou obrigacdes assumidas por meio deste
Contrato.
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§1°. E expressamente vedada a subcontratagio total do objeto, sob a pena de rescisdo deste instrumento
e aplicacdo das sang¢des previstas para inadimpléncia parcial ou total, conforme o caso, a ser determinada
de acordo com a parcela do objeto ja executada e aceita pelo CREA-PR.

§2°. A associacdo do CONTRATADO com outrem, a cessdo, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacao
devem ser prontamente comunicadas ao CREA-PR, visando que este delibere, motivadamente, sobre a
possibilidade legal da manuten¢do da contratacdo, sendo essencial para tanto, que seja comprovado o
atendimento de todas as exigéncias de habilitacdo previstas no Edital que originou este instrumento. A
eventual ndo manutenc¢do das condi¢des de habilitagdo motivard a rescisdo deste Contrato, sem prejuizo
a aplicacdo das sanc¢des indicadas no pardgrafo anterior.

§3°. A pessoa, fisica ou juridica, que venha eventualmente a ser subcontratada apds aprovagao formal
do CREA-PR, deverd atender no minimo, as seguintes exigéncias:

a) Nao haver sido declarada suspensa do direito de licitar ou declarada inidonea perante o CREA-
PR ou na esfera da Unido;

b) Nao haver sido declarada a sua faléncia.

c) Estar regular no recolhimento de tributos e contribuicdbes perante todas as esferas
governamentais;

d) Estar regularmente registrada perante o seu conselho profissional competente, se for o caso.

§4°. O CONTRATADO se declara ciente de ser o tnico responsavel pela eventual execuc¢do do objeto
por suas subcontratadas, incidindo sobre ele a aplicacdo de qualquer penalidade prevista pelo
descumprimento das obrigacdes assumidas.

§5°. A inobservancia das disposi¢des previstas nesta cldusula assegura ao CREA-PR o direito de rescisio
contratual, sujeitando o CONTRATADO as penalidades descritas neste instrumento, bem como na
legislacao.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO, DO RECEBIMENTO E DO PAGAMENTO

Pela execucdo do objeto descrito na Cldusula Primeira deste instrumento, o CREA-PR pagard ao

CONTRATADO o valor total de até R$ ( ), constituido dos seguintes valores unitarios:
Descricoes Unidades Valore(sRIé;utarlos
1 Servicos de consultoria e gestdo do banco de dados Oracle e sistema Meés
operacional Linux
2 | Hora extraordinaria excedente (HEE) Hora

§1°. O objeto deverd ser executado pelo CONTRATADO conforme Cldusula Primeira deste
instrumento. Mensalmente deverd ser emitido e protocolado no CREA-PR o respectivo documento
fiscal, que contera expressamente as retencdes de tributos, nos termos da legislacdo, observado que:

a) O pagamento do objeto serd efetuado mensalmente em até 07 (sete) dias uteis, contados da data
de aceite do objeto, por meio de depdsito junto ao Banco n.° , Agéncian.° ____ Conta
Corrente n.° , em nome do CONTRATADO, ou neste mesmo prazo, o CREA-PR
devolverda ao CONTRATADO o documento fiscal e anexos, por incompatibilidade entre o
requerido e o efetivamente executado.
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b) Por ocasido do protocolo do documento fiscal o CONTRATADO deverd apresentar o
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitido pela CEF e a Certiddo Negativa (ou
positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido. Dever4, ainda, apresentar a comprovacdo da manutengdo da sua regularidade quanto aos
débitos trabalhistas e tributos estaduais € municipais.

¢) A comprovacdo da regularidade do CONTRATADO prevista na alinea anterior poderd ser
efetuada pelo proprio CREA-PR, desde que possivel a sua confirmagdo mediante simples
diligéncia aos respectivos enderecos eletronicos. Na impossibilidade de obtengdo pelo CREA-
PR, via internet, de qualquer das comprovacdes indicadas, caberi exclusivamente ao
CONTRATADO tal providéncia.

d) Deverd acompanhar ainda o documento fiscal o relatério de servigos prestados.

e) Ao efetuar o pagamento, serdo retidos os tributos e encargos que a Lei assim determinar, dentre
eles o imposto de renda e as contribui¢des previstas no caput do art. 64 da Lei n.° 9.430/96,
salvo para as empresas comprovadamente enquadradas nas excecdes predefinidas e
normatizadas pela Receita Federal do Brasil — RFB.

f) O valor global indicado no caput é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos
ao CONTRATADO dependerdo dos quantitativos efetivamente entregues € aceitos.

§2°. Qualquer irregularidade no documento fiscal, ou nos documentos que devem seguir anexo, que
comprometa a liquidagc@o da obrigacdo, obrigard a apresentacdo de novo documento € nova contagem
do prazo para pagamento. Neste sentido, a auséncia da comprovacao exigida na alinea “c” do pardgrafo
anterior ndo dard origem a retencdo de pagamento, mas sim a comunica¢do ao 6rgdo competente da
existéncia de crédito em favor do CONTRATADO, para que este tome as medidas adequadas, sem
prejuizo a eventual rescisdo deste instrumento.

§3°. Cabe exclusivamente a0 CONTRATADO emitir e entregar no CREA-PR, mediante protocolo, a
primeira via do documento fiscal referente a execugcdo do objeto, independentemente de o
CONTRATADO possuir e adotar qualquer tipo de sistema eletronico de faturamento.

§4°. O recebimento do objeto observard o seguinte procedimento:

a) Recebimento provisério: serd lavrado apds a execucdo do objeto e na data da entrega do
respectivo documento fiscal, ndo implicando em reconhecimento da regularidade da execucdo,
nem do respectivo faturamento.

b) Recebimento definitivo: serd lavrado em até 90 (noventa) dias do encerramento da vigéncia
deste Contrato, compreendendo a aceitacdo do objeto, a regularidade do faturamento, da
situacdo juridico-fiscal, previdencidria e trabalhista do CONTRATADO e o cumprimento das
demais obrigagdes previstas neste instrumento.

c) Certificacdo: a aceitacdo do objeto descrito no documento fiscal, segundo a quantidade,
caracteristicas e especificacdes técnicas contratadas.

d) Nao sendo o caso de termo detalhado emitido no prazo constante da alinea “b”, o recibo supre
os efeitos do recebimento provisdrio e a certificacio supre os efeitos do recebimento definitivo.

e) O ndo cumprimento pelo CONTRATADO de todas as condi¢des implicard em suspensdo do
prazo para o pagamento, bem como a sua responsabilidade por eventuais 6nus decorrentes de
atraso no recolhimento dos impostos e contribuicdes incidentes sobre o faturamento
apresentado, sem prejuizo das penalidades previstas.
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§5°. O CREA-PR nio se responsabilizara por quaisquer obrigacdes ndo previstas neste instrumento nem
fard adiantamentos de valores ao CONTRATADO, sejam de que natureza forem.

§6°. Desde que 0o CONTRATADO nio tenha concorrido de alguma forma, o eventual e imotivado ndo
pagamento por parte do CREA-PR ensejard encargos moratdrios entre as datas de vencimento e do
efetivo pagamento do documento fiscal, que serdo calculados por meio da aplicag@o da seguinte férmula:

EM=1IxNx VP

Onde:
EM = encargos moratdrios;
N= nimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga;
I= indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

/365 1 = (6/100)/365 I = 0,00016438
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%

§7°. No valor constante do caput estdo incluidas todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais, taxas, frete, seguro e outros necessérios ao cumprimento integral do objeto.

§8°. As inoperancias e/ou indisponibilidades dos servicos, no todo ou em parte, que nio sejam de
responsabilidade do CREA-PR, ensejardo descontos na fatura correspondente aos servicos nio
prestados, proporcionais ao tempo da sua ndo prestagado.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano, contado de
07/05/2024, que por sua vez representa a data do orcamento estimado pelo CREA-PR para a licitagdo
que originou este instrumento. Neste sentido:

a) Ap6s o interregno de um ano, os valores ainda a serem pagos poderado ser reajustados mediante
requerimento instruido do CONTRATADO, por meio da aplicagdo do percentual acumulado no
periodo, do Indice de Custos de Tecnologia da Informacdo — ICTI, mantido pela Fundacdo
Instituto de Pesquisa Economica Aplicada - IPEA.

b) Nos eventuais reajustes subsequentes ao primeiro, se for o caso, o interregno minimo de um ano
serd contado a partir dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.

c¢) No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CREA-PR pagard ao
CONTRATADO a importincia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

d) Na afericdo final, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

e) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

f)  Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

g) O reajuste serd realizado por apostilamento.
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CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DO CREA-PR

Além das obrigacdes constantes no Termo de Referéncia, sdo encargos do CREA-PR:

a) Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com
este Contrato e todos os seus anexos e referéncias.

b) Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas.

¢) Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto executado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas.

d) Acompanhar e fiscalizar a execucdo deste instrumento e o cumprimento das obrigacdes pelo
CONTRATADO.

e) Comunicar o CONTRATADO para a emissdo do documento fiscal que se refira a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e/ou quantidade.

f) Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugdo do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos neste Contrato.

g) Aplicar ao CONTRATADO as sancdes previstas em lei e neste instrumento.

h) Emitir decisdo sobre todos os pedidos e reclamagdes relacionadas a execucdo deste Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste. Para tanto, o CREA-PR terd o prazo de 15
(quinze) dias para decidir, contados do protocolo do requerimento do CONTRATADO, sendo
admitida a prorrogacdo motivada.

i)  Cientificar o setor de representac¢do judicial do CREA-PR para adog¢do das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigacdes pelo CONTRATADO.

j)  Notificar o emitente da garantia quanto ao inicio de processo administrativo para apuracio de
descumprimento de cldusulas contratuais.

Pardgrafo tnico: O CREA-PR ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucdo deste Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes do Termo de Referéncia e de seus
eventuais anexos, assumindo exclusivamente os seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execuc¢do do objeto, respondendo, ainda, aos seguintes encargos:

a) Manter preposto aceito pelo CREA-PR para representd-lo na execugdo deste Contrato.

b) Atender as determinacdes regulares emitidas pela fiscalizacdo deste instrumento ou ainda por
autoridade superior.
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c)

d)

g)

h)

i)

k)

)

0)

Alocar, sempre que for o caso, os recursos humanos necessdrios ao perfeito cumprimento deste
Contrato, com habilitacio e conhecimento técnico adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia
deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pela fiscalizacdo deste Contrato, os componentes do objeto nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos insumos empregados.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢@o do objeto, de acordo com o
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n.® 8.078/1990), bem como por todo e qualquer dano
causado ao CREA-PR ou a terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza¢do ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo CREA-PR, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso existente, o valor correspondente aos danos sofridos.

Nao contratar, para a execugdo direta ou indireta deste Contrato, cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CREA-PR
ou ainda da fiscalizag@o ou do gestor deste instrumento.

Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas e previdencidrias,
inclusive previstas em acordo, conveng¢ao, dissidio coletivo de trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas na execuc¢do deste Contrato, bem como fiscais, comerciais € as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
CREA-PR.

Comunicar a fiscalizagio deste instrumento, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique por conta da execugdo do objeto. Ainda no
mesmo prazo, responder a todo e qualquer questionamento efetuado pela fiscalizagdao deste
instrumento.

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo CREA-PR ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, se for o caso e a qualquer tempo, ao local e aos documentos relativos
a execugdo do objeto.

Paralisar, por determinagdo da fiscalizacdo do CREA-PR, qualquer atividade na execucdo do
objeto que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens do CREA-PR e/ou de terceiros.

Promover a guarda, a manutencio e a vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessdrio, se for o caso, a execucdo do objeto, durante a vigéncia deste Contrato.

Executar o objeto com estrita observincia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo as instala¢cdes do CREA-PR que eventualmente
fizer uso sempre limpas e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a fiscalizacdo deste Contrato, para andlise e manifestacao,
quaisquer mudancas que fujam as especificagdes deste instrumento e/ou dos seus anexos.

N3ao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Manter durante toda a vigéncia deste Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢bes exigidas para habilitacdo na licitacdo que deu origem a este
instrumento.

Edital de Licita¢do n.® 023/2024 Pregdo n.° 021/2024 Pégina 58 de 71



SERVICO PUBLICO FEDERAL ,
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

p) Cumprir, durante todo o periodo de execucdo deste Contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagdo.

q) Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento deste
Contrato.

r) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento da sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementéi-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nio seja satisfatério para o
atendimento do objeto.

s)  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual e municipal, as normas
de seguranga do CREA-PR.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

Este instrumento incorrerd no tratamento de dados pessoais pelas partes, abrangendo a sua coleta,
recepc¢do, classificagdo, utilizagdo, acesso, reproducdo, transmissio, distribuicdo, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminagdo, avaliacio ou controle da informag¢do, modificacao,
comunicacao, transferéncia, difusdo ou extracdo, motivo pelo qual as pessoas fisicas relacionadas neste
instrumento consentem e autorizam desde ja o livre fornecimento, tratamento e uso dos seus dados
pessoais de forma a atender tnica e exclusivamente a finalidade publica prevista neste ajuste, com vistas
a persecu¢do do interesse publico e com o objetivo de executar as competéncias legais e cumprir as
atribuicdes do servico publico exercido pelo CREA-PR, estando a utilizagcdo de tais dados atrelada a
uma atividade estatal e, portanto, submetida, dentre outros, ao principio da publicidade e aos ditames da
Lei de Acesso a Informacdo (Lei n.° 12.527/2011).

§1°. Os dados coletados e armazenados em virtude do presente instrumento poderdo ser livremente
acessados e utilizados pelo CONTRATADO desde que observados os principios e regras previstos na
LGPD.

§2°. O CREA-PR podera:

a) Realizar o uso compartilhado de dados pessoais com outros entes da Administracdo Publica,
objetivando atender a finalidades especificas de execucdo de politicas ptiblicas e a atribuicdes
legais de outros 6rgdos e entidades publicos, respeitados os principios de protecio de dados
pessoais elencados no art. 6° da LGPD;

b) Realizar o compartilhamento de dados pessoais constantes de bases de dados com entes
privados, nas hipéteses previstas no art. 26, §1°, da LGPD.

§3°. As partes se obrigam ao cumprimento das regras estabelecidas na LGPD quanto ao armazenamento
e tratamento de dados pessoais aqui informados, de modo que os padrdes, meios técnicos e processos
envolvidos sejam suficientemente anonimizados e compativeis com a execucdo livre e desembaracada
do objeto deste instrumento.

§4°. O CONTRATADO deverd executar o objeto descrito na Cldusula Primeira deste instrumento
observando os principios previstos na LGPD, em especial os da finalidade, adequacio, transparéncia,
livre acesso, seguranga, prevengdo e nao discriminacao no tratamento dos dados.

§5°. O CREA-PR declara possuir um departamento de controladoria interna, contando com a figura do
Controler a quem compete tomar as decisdes referentes ao tratamento de dados pessoais (cujos dados
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para contato e identificacdo poderdo ser solicitados a qualquer tempo), e adota processos internos de
governanca para a prote¢do de dados, os quais serdo alterados ou adequados, conforme o caso, sempre
que for necessdrio para o atendimento as premissas da LGPD, devendo o CONTRATADO também
armazenar e tratar os dados pessoais fornecidos neste instrumento de acordo com tais premissas,
adotando padrdes, meios técnicos, processos e regras de compliance, de modo que os dados pessoais
sejam considerados suficientemente protegidos, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas neste
ajuste.

§6°. O CONTRATADO estaréd passivel a aplicagdo das sancdes previstas neste Contrato no caso de
haver sido constatado o descumprimento, de forma deliberada ou por incapacidade técnica, dos
principios indicados no §4° desta Cldusula, sem prejuizo a rescisdo deste ajuste. As eventuais
irregularidades cometidas durante a vigéncia deste instrumento quanto ao tratamento de dados pessoais,
inclusive as decorrentes de praticas de mercado amplamente adotadas, serdo apuradas e apenadas ainda
que constatadas apds a execucdo do objeto.

§7°. As condi¢des previstas na Cldusula Primeira quanto a execucdo do objeto deste instrumento nio
poderdo conflitar direta ou indiretamente com a LGPD ou frustrar os objetivos nela estabelecidos,
devendo as partes notificarem imediatamente uma a outra no caso de identificarem qualquer ameaga ao
seu cumprimento. Nesta hipdtese, deverd ser instaurado o competente expediente administrativo,
mediante o qual serdo evidenciadas as tratativas que deram ensejo a respectiva adequagao, se for o caso.

§8°. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

§9°. E vedado o compartilnamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

§10. O CREA-PR devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tteis sobre todos os contratos de
suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

§11. Uma vez terminados o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
CONTRATADO eliminé-los, com exceg¢ao das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que
houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de
obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigacdes.

§12. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados, prepostos e assemelhados, sobre
os deveres previstos na LGPD, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha
acesso por forca da execucao deste Contrato.

§13. O CONTRATADO deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente cldusula, permanecendo integralmente responsédvel por garantir sua observancia

§14. O CREA-PR poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

§15. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CREA-PR, prorrogédvel justificadamente,
quaisquer informagdes e comprovagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

§16. O banco de dados formados a partir deste Contrato, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos pelo CONTRATADO em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastredvel de tratamentos realizados, com cada acesso, data, horario e registro
da finalidade, para efeito de responsabilizacio, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos. O
referido banco de dados deve ser desenvolvido em formato interoperdvel, a fim de garantir a reutilizagao
desses dados pelo CREA-PR nas hipéteses previstas na LGPD.
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§17. Este Contrato esta sujeito a ser alterado de forma unilateral pelo CREA-PR nos procedimentos
pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial
a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA NONA — DA GARANTIA DA EXECUCAO

O CONTRATADO devera prestar o valor de R$ ( ), a titulo de garantia contratual
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Contrato, devendo, a referida garantia ter prazo
de validade inicial idéntica a deste instrumento, que podera ser estendida na hipétese de sinistro.

§1°. O CONTRATADO pode optar por uma das seguintes modalidades:

a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro-garantia, nos termos do art. 97 da Lei n.° 14.133/2021; ou
c) Fianca bancaria.

§2°. Nio serd aceita a prestacdo de garantia que ndo cubra todos os riscos ou prejuizos eventualmente
decorrentes da execugao deste instrumento, tais como:

a) Prejuizos advindos da ndo execugdo do objeto deste Contrato e do ndo adimplemento das
obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos causados ao CREA-PR ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo do
CONTRATADO ou seus agentes, durante a execucio do Contrato;

¢) Multas moratdrias e/ou punitivas aplicadas pelo CREA-PR ao CONTRATADO;

d) Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pelo
CONTRATADO.

§3°. Na hip6tese de caugdo em dinheiro, o depésito devera ser efetuado junto a Caixa Econémica Federal
(Banco n.° 104), agéncia n.° 0373, operagdo n.° 003, Conta Corrente n.° 600-2, mediante depdsito
identificado em favor do CREA-PR. Tal valor serd transferido pelo CREA-PR para uma conta poupanga,
visando a sua correcdo e remuneragdo conforme regulamentagdo vigente, até que ocorra o previsto no
§14 desta Clausula.

§4°. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

§5°. A inobservancia do prazo fixado para a apresentacdo da garantia ou para a sua reposi¢do, acarretard
a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor global deste instrumento por dia de
atraso, observado o miximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a um més autoriza o CREA-PR
a promover a rescisdo deste Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular desta Clausula.

§6°. Na hipétese de garantia na modalidade de fianca bancdria, sob a pena de ndo ser aceita, deverd
constar expressa renuncia do fiador, aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Cddigo Civil, e ainda:

a) Emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

b) Expressa afirmacdo do fiador de que, como devedor soliddrio e principal pagador, fard o
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pagamento ao CREA-PR, independentemente de interpelacdo judicial, caso o afiancado ndo
cumpra suas obrigagdes;

c) Na eventual designagdo de foro para dirimir questdes relativas a fianca, deve ser eleito o foro
da Subsecdo Judiciaria de Curitiba, Se¢do Judicidria do Parand, excluido qualquer outro, por
mais privilegiado que seja ou se torne.

§7°. No caso de a prestacio da garantia ser efetuada na modalidade de seguro-garantia, o
CONTRATADO se obriga a:

a) Comunicar a seguradora, para aprovacdo de sua apolice, eventuais alteracGes deste
instrumento;

b) Fazer com que o valor coberto pela apdlice esteja plenamente indexado a este Contrato;

¢) Pagar junto a seguradora, na hipétese de reajustamento monetario ser superior ao estabelecido
na respectiva apdlice, os valores adicionais, de modo a permitir que os valores das obrigacdes
seguradas mantenham a mesma variacdo prevista neste Contrato;

d) Fazer com que a apdlice vigore por todo o periodo de vigéncia exigido e somente venha a
extinguir-se com o cumprimento integral de todas as obrigagdes oriundas deste Contrato e de
seus aditamentos;

e) Providenciar junto a seguradora os endossos referentes as eventuais modificacdes de vigéncia
e/ou de valor deste Contrato.

f)  Constituir em documento Unico, reunindo todas as apdlices, quando necessaria a formalizagao
de garantias adicionais resultantes de acréscimo, reajuste ou reequilibrio.

g) Sob a pena de ndo ser aceita, exigir da seguradora que a apdélice indique:
i. O CREA-PR como beneficiario;

ii. Que o seguro garante o fiel cuamprimento das obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO
por meio deste instrumento, inclusive as de natureza trabalhista e/ou previdencidria, até o
valor limite de garantia fixado na apdlice.

iii. Na eventual designacdo de foro para dirimir questdes relativas a cobertura, deve ser eleito
o foro da Subsecdo Judicidria de Curitiba, Secdo Judicidria do Parand, excluido qualquer
outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

§8°. O garantidor nio € parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo CREA-
PR, com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes ao CONTRATADO.

§9°. A comprovagdo da garantia deve ser efetuada de forma digitalizada, por intermédio do e-mail
licitacao @crea-pr.org.br. O CREA-PR poder4 solicitar documentos complementares, na hipétese de nao
ser possivel confirmar a efetividade da garantia apresentada.

§10. No caso de alteracdo do valor deste Contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou prorrogada nas mesmas condi¢des. A forma de complementacio da garantia se aplica em
qualquer hipétese de reajustamento do valor contratual, inclusive na hipétese de ser firmado termo
aditivo para a execugdo de componentes inicialmente nao previstos.

§11. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo CREA-PR, para compensagdo de
prejuizo causado no decorrer da execucdo contratual por conduta do CONTRATADO, este devera
proceder a respectiva reposicdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que tiver sido
notificado.
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§12. Toda e qualquer garantia prestada responderd pelo cumprimento das obrigagdes do
CONTRATADO, eventualmente inadimplidas na vigéncia deste Contrato e da garantia, € ndo serdo
aceitas se o garantidor limitar o exercicio do direito de execug¢do ou cobranga ao prazo da vigéncia da
garantia.

§13. A garantia contratual serd utilizada de forma prioritdria pelo CREA-PR sempre que incidir uma
penalidade sobre 0 CONTRATADO, ou ainda, na hipétese de qualquer falha na execucao dos termos
deste instrumento, de acordo com os percentuais estabelecidos para cada caso. O CREA-PR podera
utilizar a garantia contratual a qualquer momento, para se ressarcir de quaisquer obrigacdes inadimplidas
pela CONTRATADO.

§14. Apds a execugdo do objeto deste Contrato, com o término da sua vigé€ncia, constatado o regular
cumprimento de todas as obrigagdes a cargo do CONTRATADO, mediante seu requerimento a garantia
por ele prestada serd liberada ou restituida pelo CREA-PR, conforme o caso, sendo considerada extinta
com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou titulos da divida puiblica, ou ainda com a transferéncia
bancéria da importancia em dinheiro por ela depositada, corrigida conforme o §3° desta Cl4usula.

§15. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
CONTRATADO ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execu¢d@o ou o adimplemento pelo CREA-PR.

§16. O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO serd notificado pelo CREA-PR quanto ao
inicio de processo administrativo para apuracio de descumprimento de cldusulas contratuais.

§17. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizacio e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique
a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro,

§18. A garantia de execugdo € independente de eventual garantia de produto e/ou servigo que integre o
objeto.

§19. O CONTRATADO autoriza o CREA-PR a reter a garantia, a qualquer tempo, na forma prevista
neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

A inexecucdo parcial ou total do objeto ou a prética dos atos indicados nesta cldusula, constatada a agdo
ou a omissdo do CONTRATADO relativamente as obrigacdes contratuais, torna passivel a aplicagdo
das san¢des previstas no artigo 156 da Lei n.° 14.133/2021, bem como facultard ao CREA-PR a exigir
perdas e danos, observando o contraditério e a ampla defesa, conforme a seguir descrito:

a) Adverténcia, que poderd ser aplicada no caso de inexecugdo parcial das obrigacdes e
responsabilidades assumidas, por culpa do CONTRATADO, bem como no caso de outras
ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do CREA-PR,
desde que ndo caiba a aplicacdo de san¢do mais grave;

b) Multa, que serd aplicada nas hipéteses de falhas, atraso injustificado, inexecucdo parcial ou
total, sendo observadas a tipificacdo e a base de cdlculo indicados nas alineas “c” e “d”,
conforme o caso;

c¢) Impedimento de licitar e contratar com a Unido, pelo prazo de até 03 (trés) anos, conforme os
paradmetros a seguir transcritos, sem prejuizo das multas previstas e das demais penalidades
legais;
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TABELA 1

Grau da Infrag¢do

Base de calculo

Multa (incidente sobre

o valor global) Minimo Maiximo
! 1% Nao aplicavel 1 ano
2 5% 1 ano 2 anos
3 10 % 2 anos 3 anos

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos, conforme os parimetros a seguir transcritos, sem prejuizo das multas previstas e das
demais penalidades legais.

TABELA 2

Base de calculo

Grau da Infragdo ["\py)a (incidente sobre .. ..
Minimo Miéximo
o valor global)
4 20 % 3 anos 6 anos
TABELA 3
Item Tipificagao Grau (la Incidéncia
Infracdo
1 Dar causa a inexecugdo parcial 1 Por ocorréncia

Dar causa a inexecugdo parcial que cause grave dano
2 ao Crea-PR, ao funcionamento dos servicos publicos 2
ou ao interesse coletivo

Por ocorréncia

3 Dar causa a inexecugao total. 3 Por ocorréncia

4 Ensejar o retardamento da execu¢@o ou da entrega

) R 3 Por ocorréncia
do objeto sem motivo justificado.

Apresentar documentacdo falsa ou prestar A
5 ~ ~ 4 Por ocorréncia
declaracdo falsa durante a execucio.
6 Praticar ato fraudulento na execugio. 4 Por ocorréncia
Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude A
7 4 Por ocorréncia
de qualquer natureza.
Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° .
8 4 Por ocorréncia

12.846/2013.

§1°. Serd configurada a inexecugdo parcial do objeto, sem prejuizo a rescisao por inadimpléncia, quando
houver paralisacio da execucdo do objeto, de forma injustificada, por mais de 05 (cinco) dias
ininterruptos, ocasido que dard origem a aplicacio das sanc¢des anteriormente descritas, sendo a multa
aplicada sobre a parcela em inadimpléncia, assim considerada a parte do objeto ainda pendente de
execugao.

§2°. Incidir-se-do percentuais de multa por reincidéncia de infracdes, nas seguintes hipéteses:
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a) 10% (dez por cento) do valor da multa a ser aplicada, se a reincidéncia ocorrer num prazo de
até 60 (sessenta) dias;

b) 5% (cinco por cento) do valor da multa a ser aplicada, se a reincidéncia ocorrer num prazo de
até 120 (cento e vinte) dias.

§3°. Seré configurada a inexecugdo total do objeto nas seguintes hipdteses, sem prejuizos a rescisdo por
inadimpléncia e aplicagdo da san¢do correspondente, quando:

a) Houver atraso injustificado para o inicio da execugdo do objeto por mais de 05 (cinco) dias;

b) O objeto ndo for aceito pela fiscalizagdo, por deixar de atender as especificacdes deste
instrumento.

§4°. As sancdes poderdo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa, e obedecerdo ao
disposto na legislacdo de regéncia no que concerne as hipdteses de aplicacdo, quantum e consequéncias.

§5°. O CREA-PR observard a boa-fé do CONTRATADO e as circunstancias atenuantes e agravantes
em que a infragdo foi praticada. Assim, a Administracdo podera deixar de aplicar a penalidade ou mesmo
substitui-la por san¢do mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo fixado pela
fiscalizacdo e ndo tenha causado prejuizos ao CREA-PR ou a terceiros.

§6°. Na aplicacdo das sancdes o CREA-PR considerard, motivadamente, as razdes e documentos
apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o
interesse publico decorrente, bem como os antecedentes do CONTRATADO, podendo deixar de aplicd-
las, mesmo que parcialmente, se admitidas as suas justificativas.

§7°. Na hipétese de o CONTRATADO nio possuir valor a receber do CREA-PR e/ou nao for possivel
suprir por meio da eventual garantia, ser-lhe-4 concedido o prazo de 15 (quinze) dias titeis, contados de
sua intimacdo, para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento,
seus dados serdo encaminhados ao departamento competente para que seja inscrito na divida ativa do
CREA-PR, podendo ainda proceder a cobranca judicial.

§8°. O CREA-PR, cumulativamente, podera:
a) Reter o pagamento que se originaria na obriga¢cdo ndo cumprida;

b) Reter todo e qualquer pagamento que extrapole a diferenca da eventual garantia prestada, até o
efetivo adimplemento da multa, ou abater tal diferenca diretamente do pagamento a ser efetuado
ao CONTRATADO, independentemente de notificagdo extrajudicial.

§9°. Na ocorréncia de qualquer fato que possa implicar na imposi¢do de uma eventual penalidade, o
CONTRATADO serd intimado a apresentar defesa escrita e a especificar as provas que pretende
produzir, e ainda, se for o caso, as alegacdes finais, ambas no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contados
a partir do dia 1til seguinte ao envio da notificacdo eletronica (e-mail de contato informado na proposta
de pre¢o), de forma a garantir o exercicio dos principios do contraditério e da ampla defesa.

§10. O pagamento de eventual multa ndo exime o CONTRATADO de corrigir os danos que a sua
conduta, seja por acdo ou omissdo, de seus prepostos, ou ainda de terceiros, autorizados ou nao, tenham
provocado ao CREA-PR.

§11. As multas e demais penalidades eventualmente aplicadas serdo registradas, se for o caso, no
cadastro do CONTRATADO junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf, e
ainda no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - Ceis.

§12. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
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ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracio, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagcdo de coliga¢do ou controle, de fato ou de
direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

§13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo.

§14. Os débitos do CONTRATADO resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos
em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos eventualmente
devidos pelo CREA-PR decorrentes deste mesmo contrato, ou ainda de outros contratos administrativos
que o CONTRATADO possua com o CREA-PR.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

Este Contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, e apds terem sido cumpridas as
obrigagdes de ambas as partes.

§1°. Este Contrato pode também ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n.° 14.133/21, a se
concretizar conforme os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§2°. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:
a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) Indenizacdes e multas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A despesa oriunda deste ajuste correrd a Conta n.° , consignada em or¢camento préprio do CREA-
PR.

Pardgrafo unico: a dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes, caso necessaria, serd
indicada oportunamente por ocasido da libera¢do dos créditos correspondentes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FISCALIZACAO

Para fins de acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo deste Contrato, conforme determina o Art. 117
da Lei n.° 14.133/2021, e ainda o art. 29 da IN SGD/ME n.° 94/2022, ficam investidos das respectivas
responsabilidades os servidores a seguir descritos, que poderdo ser assessorados por outros prepostos
nomeados oportunamente:

a) Gestor: __ nome, matricula, cargo, fung¢do__;

b) Fiscal Técnico: __ nome, matricula, cargo, funcio__;
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c)
d)

Fiscal Requisitante: __ nome, matricula, cargo, fun¢io__;

Fiscal Administrativo: __ nome, matricula, cargo, fungio__:

§1°. O CREA-PR poder4, no decorrer deste Contrato, alterar quaisquer dos agentes nomeados por forca
do caput, ocasido em que o CONTRATADO sera notificada.

§2°. O CONTRATADO se sujeitard a inspecdo do objeto executado, e aceitard os métodos e processos
de inspec¢do, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdao do CREA-PR, quer seja exercida pelo
proprio CREA-PR ou pessoa por este designada, obrigando-se a fornecer todos os dados, relagdo de
pessoal, elementos, esclarecimentos e comunicacdes julgadas necessdrias a execucdo do objeto.

§3°. O acompanhamento, a fiscalizag¢do e o controle efetuados pelo CREA-PR ou por pessoa por ele
designada, serdo exercidos no interesse exclusivo do CREA-PR e ndo exime o CONTRATADO da
responsabilidade exclusiva pela execugdo do objeto, inclusive perante terceiros.

§4°. Aos servidores indicados no caput compete, dentre outras atribuigdes:

a)

b)

c)

d)

€)

Acompanhar, fiscalizar e exigir do CONTRATADO o exato cumprimento dos termos e
condic¢des previstas neste instrumento, inclusive quanto as obrigacdes acessorias;

Prestar ao CONTRATADO as orientagdes e esclarecimentos necessarios a execucio do objeto,
inclusive as de ordem técnica;

Anotar em registro préprio eventual intercorréncia operacional, as medidas adotadas para a
respectiva solucdo, bem como as orientacdes, esclarecimentos e solicitagdes verbais efetuadas
ao CONTRATADO;

Encaminhar ao superior imediato eventual relato circunstanciado de todos os fatos e ocorréncias
que caracterizem atraso ou descumprimento de obrigacdes assumidas e que sujeitem o
CONTRATADO as multas ou sangdes previstas;

Efetuar o recebimento provisério dentro de cada esfera de atuacdo, elaborando um relatério
circunstanciado, em consondncia com as suas atribui¢des, contendo o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do deste Contrato e demais documentos que
julgarem necessarios, encaminhando-os ao gestor para o recebimento definitivo, conforme as
suas orientagdes procedimentais.

§5°. Compete ao Gestor deste Contrato, dentre outras, as seguintes atividades:

a)
b)

c)

d)

coordenar as atividades relacionadas a fiscalizag¢ao técnica, administrativa e setorial;

acompanhar os registros realizados pelos fiscais das ocorréncias relacionadas a execugao do
contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a
sua competéncia;

acompanhar a manuten¢do das condi¢gdes de habilitacio do CONTRATADO, para fins de
empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;

coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizacdo do contrato, cujo histérico de
gerenciamento devera conter todos os registros formais da execugdo, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, e elaborar

relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade do CREA-PR;
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e)

g)

h)

1)

i)
k)

coordenar os atos preparatdrios a instru¢do processual e ao envio da documentacdo pertinente
para a formalizacdo dos procedimentos relativos a prorrogagdo, a alteracio, ao reequilibrio, ao
pagamento, a eventual aplicacdo de san¢des e a extingdo do contrato, entre outros;

elaborar com as informagdes obtidas durante a execugdo do contrato, o relatério final de
consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades do CREA-PR;

emitir documento comprobatdrio da avalia¢do realizada pelos fiscais Técnico, Administrativo e
Requisitante quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, com
mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes;

confeccionar e assinar, quando aplicdvel, o Termo de Recebimento Definitivo, com base nas
informacdes produzidas no Recebimento Provisério, na avaliagdo da qualidade dos servicos
realizados ou dos bens entregues e na conformidade e aderéncia aos termos contratuais, com o
apoio do Fiscal Técnico, do Fiscal Setorial e do Fiscal Requisitante deste Contrato;

tomar providéncias para a formalizagcdo de processo administrativo de responsabiliza¢do para
fins de aplicacdo de sanc¢des;

encaminhar formalmente as demandas ao CONTRATADO;

manter o histérico de gestdo deste Contrato, contendo registros formais de todas as ocorréncias
positivas e negativas da execucdo do objeto, por ordem histdrica;

encaminhar ao CONTRATADO as demandas de corre¢do nao cobertas por garantia;
encaminhar a indicacdo de glosas e san¢des;
autorizar o faturamento; e

encaminhar os eventuais pedidos de modificag@o contratual.

§6°. Compete ao Fiscal Técnico, dentre outras, as seguintes atividades:

a)

b)

prestar apoio técnico e operacional ao Gestor com informagdes pertinentes as suas
competéncias;

anotar no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucao
do objeto, com a descri¢do do que for necessdrio para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados;

emitir notificagdes para a corre¢do de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade
constatada, com a defini¢cao de prazo para a corre¢io;

informar ao Gestor, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou ado¢do de medidas
que ultrapassem a sua competéncia, para que adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for
0 caso;

comunicar imediatamente ao Gestor quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢do
do contrato nas datas estabelecidas;

fiscalizar a execucdo do contrato para que sejam cumpridas as condi¢des estabelecidas, de modo
a assegurar os melhores resultados para o CREA-PR, com a conferéncia das notas fiscais e das
documentagdes exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento
provisorio, encaminhar ao Gestor para ratificacao;
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g

h)

i)

k)

)

0)

p)

comunicar ao Gestor, em tempo hdébil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas a eventual prorroga¢ao contratual;

auxiliar o Gestor com as informacdes necessdrias, na elaboracdo do documento comprobatério
da avaliacdo realizada na fiscalizacdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
CONTRATADO;

confeccionar e assinar, se for o caso, o Termo de Recebimento Provisério quando da entrega do
objeto constante na Ordem de Servi¢o ou de Fornecimento de Bens, com o apoio do Fiscal
Requisitante;

avaliar a qualidade dos servigos realizados ou dos bens entregues e justificativas, a partir da
aplicagdo das listas de verificacdo e de acordo com os critérios de aceitacdo definidos em
contrato, em conjunto com o Fiscal Requisitante;

identificar ndo conformidades com os termos contratuais, em conjunto com o Fiscal
Requisitante;

verificar a manuten¢do das condicdes classificatérias referentes a pontuacdo obtida e a
habilitag@o técnica, em conjunto com o Fiscal Administrativo;

encaminhar a0 CONTRATADO as demandas de correcdo cobertas por garantia;

apoiar o Fiscal Requisitante na verificagdo da manutengcdo da necessidade, economicidade e
oportunidade da contratagao;

verificar, quando aplicdvel, a manutencio das condi¢des definidas nos modelos de execucdo e
de gestdo do contrato, em conjunto com o Fiscal Requisitante; e

apoiar o Gestor na manuten¢do do histdrico de gestdo deste Contrato.

§7°. Compete ao Fiscal Requisitante, dentre outras, as seguintes atividades:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)

avaliar a qualidade dos servigos realizados ou dos bens entregues e justificativas, a partir da
aplicacdo das listas de verificagdo e de acordo com os critérios de aceitagdao definidos neste
Contrato e seus eventuais anexos, em conjunto com o Fiscal Técnico;

identificar ndo conformidades com os termos contratuais, em conjunto com o Fiscal Técnico;

encaminhar as demandas de correcio ao CONTRATADO, caso disponha de delegacdo de
competéncia do Gestor;

apoiar o Fiscal Técnico na elaboracdo do Termo de Recebimento Provisério, se for o caso;

verificar a manutencdo da necessidade, economicidade e oportunidade da contratacdo, com
apoio do Fiscal Técnico;

verificar a manuten¢do das condi¢des definidas nos modelos de execucdo e de gestdo deste
Contrato, em conjunto com o Fiscal Técnico; e

apoiar o Gestor na manuten¢do do histérico de gestdo deste Contrato.

§8°. Compete ao Fiscal Administrativo, dentre outras, as seguintes atividades:

a)

prestar apoio técnico e operacional ao Gestor, com a realizacdo das tarefas relacionadas ao
controle dos prazos relacionados ao contrato e a formaliza¢do de apostilamentos e de termos
aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias
e glosas;
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b) verificar a manutencdo das condicdes de habilitacio do CONTRATADO, com a solicitacdo dos
documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario;

c) examinar, se for o caso, a regularidade no recolhimento das contribuicdes fiscais, trabalhistas e
previdencidrias;

d) atuar tempestivamente na solucdo de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das
obrigagdes contratuais e reportar ao Gestor para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia;

e) auxiliar o Gestor com as informacgdes necessdrias, na elaboracdo do documento comprobatério

da avaliacdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
CONTRATADO;

f) verificar a aderéncia aos termos contratuais e atuagdo tempestiva na solucdo de eventuais
problemas relacionados ao descumprimento das obrigagdes contratuais e reportar ao Gestor para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

g) verificar as regularidades fiscais, trabalhistas e previdencidrias para fins de pagamento;

h) apoiar o Fiscal Requisitante na verificacio da manutencdo da necessidade, economicidade e
oportunidade da contratacio; e

1)  apoiar o Gestor na manutenc¢do do histérico de gestdo deste Contrato.
CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS CONDICOES GERAIS

As dividas na execugdo dos termos aqui estabelecidos, que modifiquem ou alterem sua substancia, serdo
objetos de novos acordos consubstanciados em aditivos a este Contrato. A alteracdo de qualquer das
disposi¢des estabelecidas neste Contrato somente se reputara valida se atendida a legislacdo em vigor,
tomada expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderird, passando a dele fazer parte.

§1°. O CONTRATADO indica como seu/sua representante legal junto ao CREA-PR o(a) Sr.(a)
- que por sua vez poderd ser contatado por meio do telefone fixo n.°

, celular n.° , e-mail - 0 qual durante o periodo de vigéncia deste
Contrato, serd a pessoa a quem o CREA-PR recorrerd sempre que for necessdrio, inclusive para requerer
esclarecimentos e exigir solu¢cdo de eventuais pendéncias ou falhas que porventura venham a surgir
durante a execugdo do objeto. Cabe ainda ao CONTRATADO comunicar formalmente ao CREA-PR
na hipétese de eventual altera¢do do(a) representante aqui nomeado(a).

§2°. O CONTRATADO se declara ciente de que a violacdo das obrigacdes assumidas nos termos deste
Contrato implica em sua responsabilizagdo civil e criminal por seus atos e omissdes, e pelas perdas e
danos a que der causa, seja diretamente ou através de terceiros, exceto nas hipéteses devidamente
comprovadas de caso fortuito ou forca maior, devendo, tdo logo constate a incidéncia das excecdes
indicadas, também sob pena de responsabilidade, comunicar de imediato ao CREA-PR.

§3°. O CONTRATADO se declara ciente também que € a tinica responsdvel pela execucdo do objeto,
incidindo sobre ela a aplicacdo de qualquer penalidade prevista pelo descumprimento das obrigagdes
assumidas, independentemente dos atos e/ou omissdes de eventual preposto.

§4°. Reserva-se ao CREA-PR o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execugdo do objeto,
desde que haja conveniéncia para a Administracio, devidamente fundamentada. Se isso vier a ocorrer,
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0 CONTRATADO terd direito a receber somente os valores referentes a execucao efetivamente recebida
pelo CREA-PR.

§5°. Na hipétese de ser constatada alguma divergéncia nas especificagdes deste instrumento durante a
execuc¢do do objeto, o CONTRATADO deverd, imediatamente e formalmente, solicitar esclarecimentos
ao CREA-PR. O objeto executado de maneira incorreta serd corrigido pelo CONTRATADO sem
quaisquer Onus para o CREA-PR e sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

o

Os casos omissos serdo decididos pelo CREA-PR, segundo as disposi¢des contidas na Lei n.
14.133/2021, e demais normas federais aplicdveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n.° 8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor, e ainda nas normas e principios gerais de
Direto Administrativo e de contratos publicos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERACOES

o

Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos artigos 124 e seguintes da Lei n.
14.133/2021.

Pardgrafo tnico: os registros que ndo caracterizem alteracdo deste Contrato podem ser realizados por
meio de simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do artigo 136 da Lei
indicada no caput.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO

Fica eleito o Foro da Justica Federal em Curitiba, Se¢do Judicidria do Parand, excluido qualquer outro -
por mais privilegiado que seja ou se torne - para a solugdo de litigios decorrentes deste instrumento.

Data da assinatura eletronica.

Representante legal do CONTRATADO

Representante legal do CREA-PR e ainda de dreas afins
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