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1
SERVIÇOS PRELIMINARES, ACOMPANHAMENTO DA OBRA, TESTES FINAIS E 

COMISSONAMENTO
6.611,58 8.319,82

1.1 SINAPI 103689
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de 

madeira
m² 1,00 276,85 36,38 3,71 316,94 276,85 36,38 3,71 316,94 398,83

1.2 SINAPI 91677
Engenheiros Eletricista com encargos complementares- Acompanhamento da obra, 

testes e comissionamento
h 44,00 1,38 103,74 0,75 105,87 60,72 4.564,56 33,00 4.658,28 5.861,84

1.3 SINAPI 100309
Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares- Acompanhamento 

da obra, testes e comissionamento
h 44,00 1,38 34,96 0,85 37,19 60,72 1.538,24 37,40 1.636,36 2.059,15

2 DISPOSITIVOS SOLARES 67.456,64 84.885,41

2.1 SINAPI 101375
Ajudante de eletricista com encargos complementares- Execução dos dispositivos 

solares  ( Para os itens 2.6; 2.7; 2.8 e 2.9)
mês 0,30 1.202,67 3.554,45 386,14 5.143,26 360,80 1.066,34 115,84 1.542,98 1.941,64

2.2 SINAPI 101375
Ajudante de eletricista com encargos complementares-  Execução dos dispositivos 

solares  ( Para os itens 2.6; 2.7; 2.8 e 2.9)
mês 0,30 1.202,67 3.554,45 386,14 5.143,26 360,80 1.066,34 115,84 1.542,98 1.941,64

2.3 SINAPI 101399
 Eletricista com encargos complementares-  Execução dos dispositivos solares( Para os 

itens 2.6; 2.7; 2.8 e 2.9)
mês 0,30 1.202,67 4.638,09 386,14 6.226,90 360,80 1.391,43 115,84 1.868,07 2.350,72

2.4 SINAPI 93282
Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 

cv - chi diurno.- incluindo operador
chi 20,00 6,38 25,00 1,23 32,61 127,60 500,00 24,60 652,20 820,71

2.5 SINAPI 93281
Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 

cv - chi diurno.- incluindo operador
chp 4,00 6,98 33,49 1,51 41,98 27,92 133,96 6,04 167,92 211,31

2.6 COTAÇÃO COT- 2.1 Módulo Fotovoltaico Monocristalino- 2278 x 1340 x 35 mm - 565W un 40,00 977,38 0,00 0,00 977,38 39.095,20 0,00 0,00 39.095,20 49.196,22

2.7 COMPOSIÇÃO COMP-1 Kit para fixação de 40 módulos com estrutura metálica para telhado trapezoidal un 1,00 4.699,46 0,00 0,00 4.699,46 4.699,46 0,00 0,00 4.699,46 5.913,66

2.8 COTAÇÃO COT- 3.1 Caixa de proteção CC (string box) 4E/4S- 1040V- 25A un 1,00 1.708,20 0,00 0,00 1.708,20 1.708,20 0,00 0,00 1.708,20 2.149,55

2.9 COTAÇÃO COT- 4.1 Inversor Trifásico 20000W- 4SPMP- 220/127 V- com sistema de monitoramento un 1,00 16.179,63 0,00 0,00 16.179,63 16.179,63 0,00 0,00 16.179,63 20.359,96

3 DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 1.472,49 1.852,92

3.1 SINAPI 101399
Eletricista com encargos complementares-  Execução da distribuição CA ( Para os itens 

3.7; 3.8; 3.9; 3.10 e 3.12)
mês 0,05 1.202,67 4.638,09 386,14 6.226,90 60,13 231,90 19,31 311,35 391,79

3.2 SINAPI 101875 Caixa de Proteção (CA) em aço galvanizado- sobrepor- 300x400x200mm un 1,00 352,26 25,16 2,21 379,63 352,26 25,16 2,21 379,63 477,71

3.3 SINAPI 101894 Disjuntor tripolar termomagnético (220-127V)- DIN  63 A- 5kA- Curva C un 1,00 135,35 37,01 3,20 175,56 135,35 37,01 3,20 175,56 220,92

3.4 AGETOP-CIVIL 71184 Dispositivo de Proteção contra Surto (DPS) 275 V - 40KA un 4,00 77,73 37,67 0,00 115,40 310,92 150,68 0,00 461,60 580,86

3.5 SIURB 90675 Barramento de cobre para 100A- verde m 0,50 54,19 7,97 0,00 62,16 27,10 3,99 0,00 31,08 39,11

3.6 SIURB 90675 Barramento de cobre para 100A- azul- neutro m 0,50 54,19 7,97 0,00 62,16 27,10 3,99 0,00 31,08 39,11

3.7 SINAPI-I 4356 Parafuso fenda galvanizado cabeça de panela 4,8x45mm autoatarrachante un 8,00 0,21 0,00 0,00 0,21 1,68 0,00 0,00 1,68 2,11

3.8 SINAPI-I 4375 Bucha de nylon S6 un 8,00 0,08 0,00 0,00 0,08 0,64 0,00 0,00 0,64 0,81

3.9 ORSE 13355 Arruela de pressão galvanizada 1/4" un 8,00 0,05 0,00 0,00 0,05 0,40 0,00 0,00 0,40 0,50

3.10 COTAÇÃO COT- 5.1 Placa de advertência- Risco de choque elétrico e geração própria un 1,00 15,43 0,00 0,00 15,43 15,43 0,00 0,00 15,43 19,42

3.11 ORSE 12845 Placa de advertência- Risco de eletricidade un 1,00 20,42 26,28 0,06 46,76 20,42 26,28 0,06 46,76 58,84

3.12 COTAÇÃO COT- 5.2 Placa de advertência- Padrão COPEL un 1,00 17,28 0,00 0,00 17,28 17,28 0,00 0,00 17,28 21,74

4 INSTALAÇÃO DE CABOS 19.894,51 25.034,65

4.1 Cabo Unipolar CA 4.960,00 6.241,50

4.1.1 SINAPI 91934
Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015- azul claro
m 40,00 18,96 5,38 0,46 24,80 758,40 215,20 18,40 992,00 1.248,30

4.1.2 SINAPI 91934
Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015-5- Branco 
m 40,00 18,96 5,38 0,46 24,80 758,40 215,20 18,40 992,00 1.248,30

4.1.3 SINAPI 91934
Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015- Preto
m 40,00 18,96 5,38 0,46 24,80 758,40 215,20 18,40 992,00 1.248,30

4.1.4 SINAPI 91934
Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015- Verde- Amarelo
m 40,00 18,96 5,38 0,46 24,80 758,40 215,20 18,40 992,00 1.248,30

4.1.5 SINAPI 91934
Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015-- Vermelho
m 40,00 18,96 5,38 0,46 24,80 758,40 215,20 18,40 992,00 1.248,30

4.2 Cabo Unipolar Solar 1.504,20 1.892,85
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4.2.1 SBC 63214 Cabo unipolar Solar (cobre) Isol. XLPE 1,8KV- 6mm²- Preto m 90,00 5,64 0,84 0,06 6,54 507,60 75,60 5,40 588,60 740,68

4.2.2 SBC 63214 Cabo unipolar Solar (cobre) Isol. XLPE 1,8KV- 6mm²- Verde- Amarelo m 90,00 5,64 0,84 0,06 6,54 507,60 75,60 5,40 588,60 740,68

4.2.3 SBC 63214 Cabo unipolar Solar (cobre) Isol. XLPE 1,8KV- 6mm²- Vermelho m 50,00 5,64 0,84 0,06 6,54 282,00 42,00 3,00 327,00 411,49

4.3 Caixa de passagem e conduletes 1.888,36 2.376,26

4.3.1 ORSE 708
Caixa de passagem de sobrepor- Aço pintada 200x200x100 mm- Fornecimento e 

instalação
un 25,00 34,90 26,28 0,06 61,24 872,50 657,00 1,50 1.531,00 1.926,56

4.3.2 SETOP ED-4121
Condulete de alumínio, tipo "c" ou "lb" ou "ll" ou "lr", diâmetro de saída 1.1/2" (40mm), 

exclusive instalação , módulo e placa (fornecimento)
un 6,00 44,92 0,00 0,00 44,92 269,52 0,00 0,00 269,52 339,16

4.3.3 AGETOP-CIVIL 70646 Caixa de passagem metálica de embutir 20x20x10 cm un 2,00 28,95 14,49 0,48 43,92 57,90 28,98 0,96 87,84 110,54

4.4 Eletrodutos e Acessórios metálicos 11.541,95 14.524,04

4.4.1 SINAPI 72933 Eletroduto de PVC flexível corrugado dn 16mm (1/2") fornecimento e instalação m 50,00 3,77 4,72 0,40 8,89 188,50 236,00 20,00 444,50 559,35

4.4.2 SINAPI 101399
 Eletricista com encargos complementares-  Execução dos dispositivos solares- (itens 

4.43 e 4.4.4)    
mês 0,19 1.202,67 4.638,09 386,14 6.226,90 228,51 881,24 73,37 1.183,11 1.488,79

4.4.3 COTAÇÃO COT-5.3 Passarela Metalizada em chapa xadrez 2,5 metros un 5,00 1.564,53 0,00 0,00 1.564,53 7.822,65 0,00 0,00 7.822,65 9.843,79

4.4.4 SINAPI-I 4356 Parafuso fenda galvanizado cabeça de panela 4,8x45mm autoatarrachante un 22,00 0,21 0,00 0,00 0,21 4,62 0,00 0,00 4,62 5,81

4.4.5 SETOP ED-49320
Eletroduto de aço galvanizado médio, inclusive conexões, suportes e fixação dn 40 

(1.1/2")
m 30,00 30,00 21,39 0,00 51,39 900,00 641,70 0,00 1.541,70 1.940,03

4.4.6 SETOP ED-49318 Eletroduto de aço galvanizado leve, inclusive conexões, suportes e fixação dn 25 (1") m 5,00 14,54 15,56 0,00 30,10 72,70 77,80 0,00 150,50 189,38

4.4.7 ORSE 9427  Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2" m 50,00 2,73 4,37 0,00 7,10 136,50 218,50 0,00 355,00 446,72

4.4.8 SBC 59698 Abertura e fechamento de rasgos em alvenarias com talhadeira m 1,00 26,78 11,99 1,10 39,87 26,78 11,99 1,10 39,87 50,17

5 MALHA DE ATERRAMENTO 494,78 622,61

5.1 SINAPI 98111 Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m un 1,00 46,60 7,24 0,63 54,47 46,60 7,24 0,63 54,47 68,54

5.2 ORSE 9379 Haste de aterramento cobreada- 3/4" x 2,40m- Fornecimento e instalação un 3,00 31,78 13,14 0,03 44,95 95,34 39,42 0,09 134,85 169,69

5.3 SIURB 90212 Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico, tipo leve i - 1" m 6,00 17,30 27,96 0,00 45,26 103,80 167,76 0,00 271,56 341,72

5.4 ORSE 12140 Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" un 5,00 2,41 4,37 0,00 6,78 12,05 21,85 0,00 33,90 42,66

120.715,41R$                      

CREA/RS 134651

TOTAL

Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos  

Engenheiro Eletricista e de Seg. do Trabalho
27 de março de 2024 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
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