SERVICO PUBLICO FEDERAL ;
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

EDITAL DE LICITACAO N.° 047/2024

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA (Crea-PR), Autarquia Federal
instituida nos termos da Lei n.° 5.194/66, dotado de personalidade juridica de direito publico, inscrito
no CNPJ sob 0 n.° 76.639.384/0001-59, UASG n.° 389088, com Sede na Rua Dr. Zamenhof, n.° 35, Alto
da Gléria, Curitiba - PR, torna publica a realizacdo de licitacio sob a regéncia da Lei n.° 14.133/2021 e
demais legislacdo aplicdvel e, ainda, de acordo com as condi¢Ges estabelecidas neste instrumento, com
vistas a prestacio de servicos de elaboracio de projetos basico e executivo de videomonitoramento
integrado de vigilancia eletronica, composto por Circuito Fechado de TV (CFTV), Sistema de
Alarme de Intrusdo (SAI), programas e equipamentos de gerenciamento e integracdo, para
imoéveis no Parana.

REQUISITANTE: SETOR DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

MODALIDADE DE LICITACAO: CONCORRENCIA N.° 004/2024

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO

MODO DE DISPUTA: ABERTO

DATA E HORA DA SESSAO PUBLICA: 02/DEZEMBRO/2024, s 08h00min.

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

LOCAIS PARA A OBTENCAO DO EDITAL: sites do Crea-PR (www.crea-pr.org.br/ws/licitacoes-
do-crea-pr/) e do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

LOCAL PARA O ENVIO DAS PROPOSTAS E DA SESSAO PUBLICA: exclusivamente por meio
do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

Edital de Licitagdo n.® 047/2024 Concorréncia n.° 004/2024 Péagina 1 de 94



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

DO OBJETO

1.1.

1.2

1.3.

Constitui objeto desta licitagdo a prestacdo de servicos de elaborac¢do de projetos bdsico e
executivo de videomonitoramento integrado de vigilancia eletronica, composto por Circuito
Fechado de TV (CFTV), Sistema de Alarme de Intrusdo (SAI), programas e equipamentos
de gerenciamento e integracdo, para imdveis no Parand, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos, em especial no Projeto Basico - ANEXO
I

Havendo qualquer divergéncia entre as especificacdes do objeto constante do Sistema e as
deste Edital, prevalecerdo as ultimas.

A licitagdo serd em um unico item.

DA PARTICIPACAO

2.1.

2.2.

2.3.

24.

Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil. Ainda como
condi¢des para a participacdo, a interessada devera:

a) Atender a todas as condicdes estipuladas neste Edital e seus Anexos quanto ao objeto,
a documentacio e demais exigéncias.

b) Dispor, por seus préprios meios, dos recursos materiais e tecnolégicos necessarios ao
acesso e a operagdo do sistema eletronico.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transac¢des efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante - excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do Crea-PR - por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos sistemas
descritos no subitem 2.1, e ainda manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo
logo identifique falha ou desatualizacdo, sob a pena de ensejar a sua desclassificagdo no
momento da habilitacao.

Nao podera disputar esta licitacdo e, consequentemente, serd desclassificado ou inabilitado,
conforme o caso, em qualquer fase do certame:

a) aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seus anexos;

b) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ele relacionados;

¢) empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
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a voto, responsdvel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos
ou fornecimento de bens a ela necessarios;

d) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

e) licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar a efetividade da sanc¢@o a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da
personalidade juridica do licitante;

f) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do Crea-PR, ou com agente puiblico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do Contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

g) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

h) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao deste Edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo ou
por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

i) interessado em que o representante legal ou qualquer integrante da participacdo
societdria possua vinculagdo, direta ou indireta, com o Crea-PR, a exemplo de
conselheiro, inspetor ou servidor;

J) licitantes que integrem um mesmo grupo econdmico, assim entendido aquela que tenha
diretores, s6cios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnoldgicos ou humanos em comum, todos com vistas a promog¢do de fraude ou
conluio, por sua vez consideradas, dentre outras, a inten¢do de usufruir indiretamente
dos beneficios da Lei Complementar n.° 123/06, situagao esta que desclassificara todas
as propostas assim enquadradas;

k) organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Puiblico - OSCIP, atuando nessa condicao;

1) licitante que possua objeto social impertinente ou incompativel com o objeto licitado,
assim consideradas - dentre outras diligéncias - as informagdes constantes do Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), ou ainda do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social;

2.5. A critério do CREA-PR e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem as alineas “b” e “c” do subitem anterior poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do
Contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do Crea-PR. Ainda neste
mesmo sentido, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econémico.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n.° 14.133/2021, nos limites
previstos da Lei Complementar n.° 123/2006.

2.7. Os licitantes poderdo vistoriar o local onde serd executado o objeto até o dltimo dia Titil
anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
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condi¢des e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto ao Setor de
Licitacdes e Contratos - SLC, por intermédio do e-mail licitacao @crea-pr.org.br

2.7.1. O agendamento deverd ser feito em até 03 (trés) dias tteis anteriores a data da abertura
da sessao da licitacao.

2.7.2. Ainda que os licitantes optem por nio realizar a vistoria, deverdo apresentar declaragdo
formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condi¢des e peculiaridades do objeto, conforme modelo constante no Anexo III deste
Edital.

2.73. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, diividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes do
local, devendo o licitante vencedor assumir os eventuais Onus decorrentes.

2.7.4. Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condigdes e grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obrigagdes assumidas ou em favor de
eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da execugdo do objeto.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Nesta licitagdo, a fase de habilitagdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas, de
lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com
o preco ou o percentual de desconto (conforme o critério de julgamento adotado neste Edital),
até a data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessdo publica. Quando convocado
pelo(a) Pregoeiro(a), o licitante deverd encaminhar via sistema a proposta comercial e/ou os
documentos de habilitacdo, conforme o caso.

3.3. No cadastramento da proposta inicial o licitante declarard, em campo proprio do sistema,
que:

a) estd ciente e concorda com as condi¢des contidas neste Edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatdrio;

b) ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nio
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do Federal;

¢) ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constitui¢ao Federal;

d) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133/2021.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123/2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133/2021. Na hipdtese de item exclusivo para
participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao”
impedird o prosseguimento do licitante no certame, para aquele item, e ainda:

a) nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante
ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

b) a falsidade da declarag@o de que tratam os subitens 3.3, 3.4 ou 3.5 sujeitard o licitante
as sangOes previstas na Lei n.° 14.133/2021, e neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir informagdes anteriormente inseridas no sistema até
a abertura da sessdo publica.

Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta pelo licitante, mas
sim apenas depois dos procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de
lances.

O sistema disponibilizard para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu
valor final minimo, quando do cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes regras:

a) a aplicacdo do intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidird
tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta;

b) os lances serdo de envio automadtico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata a alinea anterior.

O valor final minimo parametrizado no sistema poderd ser alterado pelo licitante durante a
fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema.

O valor final minimo parametrizado na forma do subitem anterior possuird carater sigiloso
para os demais licitantes e para o Crea-PR, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletronico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pelo Crea-PR ou de sua
desconexdo. Cabe ainda ao licitante:

a) responsabilizar-se-4 por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como
os lances inseridos durante a sessdo publica;

b) comunicar imediatamente a perda da senha ou a quebra de sigilo ao provedor do sistema
visando bloqueio do seu acesso;

¢) responsabilizar-se legalmente pelos atos praticados e pela presungdo da sua capacidade
técnica para realizacdo das transacdes inerentes a licitacdo;
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d) assumir a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros;

e) avocar como firmes e verdadeiras as suas propostas, assim como os lances inseridos
durante a sessdo ptblica.

3.13. Os documentos apresentados nesta licitacdo deverdo estar:

a) em nome do licitante com um tnico nimero de CNPJ, exceto para as certiddes
centralizadas junto a matriz, onde o respectivo emissor indique expressamente a
validade para a matriz e também para as filiais;

b) no prazo de validade estabelecido pelo 6rgdo ou entidade expedidora. Ainda no mesmo
sentido, os documentos que ndo mencionarem o prazo de vigéncia, serdo considerados
validos por 90 (noventa) dias da data da emissao, salvo disposicdo legal contréria.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1.

4.2.
4.3.

44.

4.5.

4.6.

4.7.

O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento no sistema, dos seguintes
campos:

a) Descricdo detalhada do objeto ofertado™: a clara indicagdo do objeto a que se refere,
sem alternativas (Capitulo I do Projeto Bésico). Neste aspecto, € relevante destacar a
desnecessidade de serem transcritas todas as caracteristicas minimas do objeto, bastando
que o licitante declare que a proposta estd de acordo com o Edital, se assim preferir.

b) “Valor unitario” e o “Valor Global”: o valor global, assim considerado o preco total do
objeto indicado em reais.

Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucio do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob
alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotacio adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos do
licitante nos ultimos doze meses. Ainda no mesmo sentido, independentemente do percentual
de tributo inserido na proposta, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente.

A apresentac¢do das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢do.

O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.
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4.8.

4.9.

As informacdes deverdo ser apresentadas de forma precisa, limitadas ao objeto e a este
instrumento, sem conter alternativas de preco ou condicdo que induza o julgamento a ter
mais de um resultado. Neste sentido, o uso da expressdo “ou similar’ ou equivalentes a tal
afirmacio, serd considerado alternativa, e causard a desclassificagdo da proposta.

Na apresentacdo da proposta, o que exceder aos requisitos minimos estabelecidos neste
Edital ndo sera considerado como vantagem para o julgamento. Por outro lado, em ndo sendo
preenchidos os requisitos minimos, a proposta serd desclassificada.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E DA

FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2.  Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. Serd desclassificada a proposta que identifique o licitante. Neste sentido:

a) A desclassificagdo serd fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

b) A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrdrio, levado a efeito na fase de aceitagao.

5.4. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

5.5. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o(a) Agente de
Contratacao e os licitantes.

5.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.7. O lance devera ser ofertado pelo valor total (global) do objeto.

5.8. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas neste instrumento.

5.9. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.10. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos
lances intermedidrios quanto em relag@o a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 100,00 (cem reais).

5.11. Desde que permitido pelo sistema, o licitante podera excluir o seu dltimo lance ofertado, no
intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente
ou inexequivel.

5.12. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa “aberto”. Assim, os licitantes

apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes, devendo ser considerado:
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5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.
5.18.

a) A etapa de lances da sessdo publica terd dura¢do de dez minutos e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos
dois minutos do periodo de duragio da sessdo. A prorrogacdo automadtica da etapa de
lances ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nos dltimos dois
minutos, inclusive no caso de lances intermediarios.

b) Nao havendo novos lances na forma estabelecida, a sessdo publica encerrar-se-4
automaticamente.

¢) Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) Agente de Contratacio,
auxiliado(a) pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocagdes. Apds o reinicio, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermedidrios.

Apés o término dos prazos estabelecidos anteriormente, o sistema ordenard e divulgara os
lances segundo a ordem de melhores propostas.

N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do melhor lance registrado, vedada a identificac¢do do licitante.

No caso de desconexdo com o(a) Agente de Contratagdo no decorrer da etapa competitiva, o
sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos lances. No
entanto, quando a desconexdo do sistema para o(a) Agente de Contratacdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato aos participantes.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

Em relacdo a objetos ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna
prépria as microempresas € empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n.° 123/2006, regulamentada pelo Decreto n.° 8.538/2015.

a) As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

b) A melhor classificada terd o direito de encaminhar uma udltima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacio automadtica.

¢) Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem no mesmo intervalo, na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no mesmo prazo anteriormente
estabelecido.

d) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos, serd realizado sorteio

Edital de Licitagdo n.® 047/2024 Concorréncia n.° 004/2024 Pégina 8 de 94



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

5.19.

5.20.

entre elas pelo sistema, visando identificar aquela que primeiro poderd apresentar
melhor oferta.

S6 poderd haver empate entre propostas iguais nio seguidas de lances. Havendo eventual
empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd o previsto no art. 60 da Lei
n.° 14.133/2021.

Apés a abertura da sessdo publica ndo podera haver desisténcia da proposta ofertada, salvo
em casos excepcionais, encerrada a fase de lances, para os quais haja comprovagdo
inequivoca de ocorréncia de fato superveniente, ficando a critério do CREA-PR, na pessoa
do (a) Pregoeiro (a), aceitar ou ndo as razdes apresentadas, motivando devidamente sua
decisdo no sistema eletronico de troca de mensagens (chat).

DA FASE DE JULGAMENTO

6.1.

Encerrada a etapa de disputa, o(a) Agente de Contratacdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n.° 14.133/2021, legislacdo correlata e no
subitem 2.4 deste Edital, inclusive quanto a existéncia de san¢do que impega a participagao
no certame ou a futura contrata¢do, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa (em
nome do licitante e também de seu sécio majoritirio, conforme o artigo 12 da Lei n.°
8.429/1992), mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, por intermédio do site
http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php;

b) Relacdo de inidoneos (em nome do licitante e também de seu sdcio majoritario, também
conforme o artigo 12 da Lei n.° 8.429/1992), mantida pelo Tribunal de Contas da Unido
TCU, disponivel por meio do endereco eletronico:

https //contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAQ:0:

c¢) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, acessivel por
intermédio do endereco eletronico https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-

web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), disponivel mediante
consulta no endereco eletronico
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&
direcao=asc

e) Cadastros de servidores, Conselheiros e Inspetores do Crea-PR.

6.1.1. As comprovagdes previstas nas alineas “a”, “b” e “d” poderdo ser obtidas de forma

centralizada, mediante consulta ao endereco eletronico https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/.

6.1.2. Os enderegos eletronicos informados poderdo ser substituidos a critério do respectivo

mantenedor. Portanto, serd considerado, para todos os efeitos, o enderecgo eletronico que
eventualmente venha a substituir os indicados neste instrumento.

6.1.3. Uma vez constatada a existéncia de registros que impecam a participacdo ou a futura

contratacdo (Ocorréncia Impeditiva Direta), o licitante serd desclassificado.
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6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome do licitante e também de seu sdicio
majoritario, por forca da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n.° 8.429/1992.

6.2.1. Na hipétese de o sécio majoritdrio do licitante néo estar atualizado perante o SICAF, ou
ainda ndo conste o registro do respectivo Cadastro de Pessoa Fisica — CPF, a andlise das
comprovagdes serd efetuada pelo(a) Agente de Contratacdo por ocasido do acesso ao
ato constitutivo do licitante.

6.3. Caso conste na consulta de situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o(a) Agente de Contratacdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.3.1.1. Verificada a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas em nome do licitante
melhor classificado, o(a) Agente de Contratag@o interromperd a sessio para que,
no prazo de 03 (trés) dias, o licitante apresente seus esclarecimentos, indicando,
ato continuo, o dia e o horario da reabertura da sessio.

6.3.1.2. Reaberta a sessdo e constatado o atendimento a convocagdo, o(a) Agente de
Contratacdo interromperd novamente o curso do certame de modo a permitir a
andlise das razdes apresentadas, determinando nova data e hora para reabertura da
sessdo, se for o caso.

6.3.1.3. O licitante deverd anexar seus esclarecimentos e tantos documentos
comprobatérios quantos julgar necessdrios. Recomenda-se, para tanto, que o
licitante utilize um programa de compactacdo de arquivos, de maneira que seja
anexado ao sistema um unico arquivo eletronico.

6.3.2. Naio tendo sido demonstrada de maneira inequivoca, a inaplicabilidade ao caso concreto
das ocorréncias impeditivas indiretas, o licitante serd desclassificado.

6.4. Verificadas as condicdes de participagdo e de eventual utilizagdo do tratamento favorecido,
o(a) Agente de Contratagdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao miximo estipulado para
contrataciio neste instrumento € em seus anexos.

6.5. Ato continuo, o(a) Agente de Contratacdo poderd negociar condigdes superiores com o
melhor classificado visando a obten¢@o de proposta mais vantajosa & Administra¢do, mesmo
que a sua proposta ndo esteja com valor acima do preco miximo ou inferior ao desconto
definido para a contratagdo, conforme o caso.

a) A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o melhor colocado, mesmo apds a
negociacgdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo ou inferior ao desconto definido pelo Crea-PR.

b) A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

¢) Oresultado da negociag@o serd divulgado a todos os licitantes por meio da ata da sess@o.

6.6. Apoés a negociacdo do prego, o(a) Agente de Contratagdo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.
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6.7. O(a) Agente de Contratagdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(duas) horas contadas da solicitac@o, envie, exclusivamente por intermédio do sistema, a
proposta adequada ao dltimo lance ofertado ou valor negociado, acompanhada dos

N

documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo(a) Agente de Contratacio,
destacam-se a planilha or¢amentdria, o cronograma e as composic¢oes, tudo readequado
ao valor final ofertado ou negociado, conforme o caso.

Todos os dados informados pelo licitante deverdo refletir com fidelidade os custos
especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

O(a) Agente de Contratagdo analisard a compatibilidade dos precos unitérios
apresentados na planilha de custos e formacao de precos do licitante, com os da planilha
or¢amentdria referencial do Crea-PR.

O valor total proposto pelo Licitante vencedor ndo poderd superar o valor total
estipulado pelo Crea-PR.

6.8. Serd desclassificada a proposta que:

a)
b)
)
d)
e)
f)

g)

h)

i)

contiver ilegalidade;

contiver custos identificados mediante o uso de unidade genérica e/ou valor infundado;
nao obedecer as especificagdes do Projeto Basico ou de seus anexos;

ndo apresentar as especificagdes técnicas exigidas nos elementos instrutores;
permanecerem acima do pre¢o mdximo, sejam unitarios e/ou total, conforme o caso;

apresentar precos inexequiveis e ndo tiverem a sua exequibilidade demonstrada, quando
exigido pelo(a) Agente de Contratagdo;

o licitante ndo atender, no prazo estipulado, as convocagdes do(a) Agente de
Contratacdo, em especial para o envio de informacdes, anexos ou ainda corregdes em
geral;

designar responsdvel técnico com habilitacdo profissional diferente da indicada no
subitem 6.9, alinea “I”, exceto na hipdtese de o licitante comprovar que o referido
profissional possui atribuic@o legal para tanto, assim considerada, entre outras, que se
baseie em decreto e/ou resolucdo especifica;

apresentar desconformidade insanivel com quaisquer outras exigéncias deste
instrumento ou seus anexos.

6.9. A proposta de preco deverd ser firmada pelo representante legal e enviada com as seguintes
informagdes, expressamente indicadas na minuta constante do Anexo II deste instrumento:

a)
b)
¢
d)
e)

Razio Social;

CNPJ;

Endereco completo, inclusive com o CEP;

Numeros de telefone, e-mail e homepage (se existente);

Dados da pessoa de contato (nome, telefones fixo e mével, e-mail);
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f) Dados bancérios para pagamento (banco, agéncia, operacio e conta);
g) Dados do responsavel legal que assinaria o Contrato (nome e e-mail);
h) Identificacdo do objeto;

i) Preco total (global);

j)  Prazo de validade da proposta de, no minimo, 90 (noventa) dias, contados da data-limite
prevista para entrega das propostas;

k) Prazo para a conclusdo da execugéo do objeto;

1) Declaracdo informando o profissional habilitado no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia - Crea do Estado em que possui registro, designado como responsivel
técnico para a execugdo do objeto desta licitagdo e indicado no subitem 7.1, alinea “1”,
constando o nome completo e o nimero de inscricdo no Crea, que deverd possuir a
seguinte modalidade, considerada ainda a excecdo prevista no subitem 6.8, alinea “h”:
eletricista, com as atribui¢des do_artigo 33 do Decreto n.° 23.569/1933, pelos artigos 8°
ou 9° da Resolucdo do Confea n.® 218/1973, pelo artigo 1° da Resolu¢@o do Confea
n.° 380/1993 ou pelo artigo 2° da Resolu¢do do Confea n.° 1.076/2016.

6.9.1. Arazdo social e o nimero do CNPJ deverdo ser os mesmos constantes da documentagéo
de habilitacdo e do documento fiscal a ser emitido.

6.9.2. A proposta comercial deve ser preferencialmente apresentada em folhas
sequencialmente numeradas, contendo o timbre e a indicacdo do CNPJ do licitante,
impressa em meio eletrénico, obrigatoriamente sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas,
sendo a ultima folha datada e assinada pelo representante legal do licitante, observados
os demais dados exigidos neste Edital.

6.9.3. Em todos os documentos em que a assinatura do representante legal for exigida, esta
devera ser no minimo do tipo eletrénica simples, prevista na Lei n.° 14.063/2020,
dispensando assim a apresentagdo desses mesmos documentos pelo meio fisico.

6.9.3.1. Os documentos exigidos neste Edital que forem firmados digitalmente nos termos
da Medida Provisdria n.° 2.200/2001, serdo aceitos desde que a sua autenticidade
possa ser aferida.

6.10. Os valores totais e unitarios consignados na proposta néo sofrerdo reajuste de prego, a ndo
ser em caso fortuito ou de forca maior, previsto em legislagao, sendo nesta hipdtese adotado
o indice que melhor corrija a distor¢io apresentada, de acordo com o critério do Crea-PR.

6.10.1. Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob a alegacdo de erro, omissdo
ou similares.

6.10.2. E de inteira responsabilidade do licitante a omissdo de valor de qualquer insumo
necessdrio a perfeita e completa execugdo do objeto.

6.10.3. Na hipétese de discrepancia entre os valores por extenso e algarismos e/ou totais e
unitdrios, para efeito de cotejo prevalecerdo sempre os primeiros, € entre esses, 0
valor por extenso.

6.10.4. Todos os valores deverdo ser apresentados de forma precisa, limitada ao objeto do
Edital e sem conter alternativas de preco ou condi¢do que induza o julgamento a
ter mais de um resultado, sob a pena de desclassificacao.
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6.10.5. A proposta apresentada com mais de duas casas decimais nos valores unitarios e
totais, terd o valor desconsiderado no que exceder a esse limite.

6.11. Além das disposicdes anteriores, a andlise de exequibilidade e sobrepreco considerara:
a) acaracterizacdo do sobrepreco se dard pela superacdo do valor global estimado.

b) Serd considerada com indicio de inexequibilidade a proposta cujo valor for inferior a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pelo Crea-PR.

¢) Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pelo Crea-PR, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis.

6.12. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, o licitante serd convocado para apresentar as
comprovacdes de exequibilidade da sua proposta.

6.12.1. Havendo indicio de inexequibilidade, o(a) Agente de Contratacdo poderd realizar
diligéncias a fim de adotar os seguintes procedimentos, conforme o caso:

a) Requerer a proponente, fixando o prazo de até 01 (um) dia, para que apresente:

i) Justificativas e comprovacdes de que os custos ofertados com indicios de
inexequibilidade sdo compativeis com os valores praticados no mercado ou
por outros 6rgaos publicos;

ii) Planilha de composicio de precos, justificativas e comprovagdes em relagdo
aos custos com indicios de inexequibilidade;

iii) Acordos, Convengdes ou sentencas normativas em Dissidios Coletivos de
Trabalho;

iv) Indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 6rgdos de pesquisa;

v) Contratos que a proponente j4 mantenha com a Administra¢do Puiblica ou com
a iniciativa privada;

vi) Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e/ou fabricantes;

vii) Documentos fiscais de objetos adquiridos ou fornecidos pela proponente;

viii) Solucdes técnicas escolhidas e/ou condi¢des excepcionalmente favoraveis que
a proponente disponha para a execug¢do do objeto.

b) Promover:

i) Pesquisas junto a 6rgdos, entidades e empresas publicas, bem como a
empresas privadas de modo a obter as informagdes necessdrias a comprovagao
da exequibilidade do valor proposto;

ii) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
ili) Pesquisas de estudos setoriais relativos ao objeto;

iv) O levantamento de informacdes junto ao Ministério do Trabalho e as fazendas
federal, distrital, estadual ou municipal.
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6.12.2. Serd configurada a inexequibilidade e, de consequéncia, recusada a proposta do

proponente quando, apds as diligéncias, restar comprovado:
a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.13. Erro no preenchimento ndo constitui, inicialmente, motivo para a desclassificacdo da
proposta, que podera ser ajustada no prazo indicado pelo sistema, ndo inferior a 2 (duas)
horas, desde que ndo haja majoragdo do preco.

6.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erro pontual e que ndo altere a

substancia da proposta.

6.13.2. Considera-se erro no preenchimento passivel de correcdo a indicagdao de recolhimento

de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. As seguintes informagdes serdo exigidas para fins de habilitacio:

a)

b)
c)

d)

e)

g)

h)

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores; ou inscricdo do ato constitutivo em
Cartério de Registros de Pessoas Juridicas, no caso de sociedades simples,
acompanhada de prova da diretoria em exercicio, podendo ser substituido pela Certidao
Simplificada, emitida pela respectiva Junta Comercial ou Cartério competente,
conforme o caso;

Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

Inscricdo no cadastro de contribuintes municipal relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto;

Certidao Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos Tributos
Municipais do domicilio ou sede do licitante (a comprovagdo deve abranger os tributos
mobilidrios € os imobiliarios);

Certidao Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos Tributos
Estaduais do domicilio ou sede do licitante;

Certidao Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da Uniao;

Certificado de Regularidade de Situacdo, junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — CRF/FGTS;

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT (ou positiva com efeito de
negativa), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho por meio do endereco
eletronico www.tst.jus.br/certidao;

Declarag¢do que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, bem como que ndao emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo menor
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i)

k)

)

n)

7.1.1.

a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢@o de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII,
do art. 7° da Constitui¢ao Federal;

Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor competente de onde se encontra
instalada o licitante, emitida nos tltimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na propria certiddo.

Certiddo de Registro da PESSOA JURIDICA que indique estar habilitada a exercer as
suas atividades, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
do Estado em que possui registro, observado que:

Certidao de Registro da PESSOA FISICA que relacione o profissional indicado no
subitem 6.9, alinea “1”, como habilitado a exercer as suas atividades, expedida pelo
CREA do Estado em que possui registro.

A qualificacdo técnico-profissional deve ser comprovada por meio de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT emitida pelo CREA competente, em nome do profissional
indicado como responsdvel técnico, acompanhada do seu respectivo Atestado. O
Atestado Técnico somente serd aceito se emitido por pessoa juridica de direito ptblico
ou privado.

i. A CAT e orespectivo Atestado Técnico devem conter a elaboragdo de projetos de
videomonitoramento integrado de vigilancia eletronica (Circuito Fechado de TV
(CFTV) e Sistema de Alarme de Intrusdo (SAI)) em 08 (oito) iméveis (enderecos
diferentes.

ii. A CAT deve possuir descricdo do servico em consonancia com O respectivo
atestado, contendo, no minimo, 0s seguintes itens: dados relativos a obra (a
exemplo de: endereco, drea, nimero de pavimentos, caracteristicas especificas,
entre outras), nome completo, titulo e nimero do registro no Crea do profissional
em cujo nome foi registrado o documento de Responsabilidade Técnica objeto da
certiddo.

ili. Para CAT e Atestado de trabalhos de multiplas atividades realizadas por equipes
multidisciplinares ou consoércios, o licitante deverd apresentar a CAT e o respectivo
Atestado Técnico que demonstre detalhadamente a parte que lhe diz respeito. Na
impossibilidade de aferir exatamente os servicos realizados, por meio dos
documentos apresentados, estes ndo serdo considerados, podendo resultar na
inabilitacdo do licitante.

Caso tenha declarado no sistema, no momento do cadastramento da proposta, ndo ter
ultrapassado o limite de faturamento e cumprir os requisitos do artigo 3° da Lei
Complementar n.° 123/2006, bem como que estd apta a usufruir o tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei, sera exigida ainda a comprovagdo da
condi¢do, que deverd ser efetuada, conforme o caso, mediante apresentacdo da
comunicacao do registro na Junta Comercial ou no Cartério de Registro Civil de Pessoas
Juridicas ou, ainda, por Certiddo em que conste a condi¢do de microempresa ou empresa
de pequeno porte expedida pelo 6rgdo de registro competente, tudo conforme art. 4° do
Decreto n.° 3.474/2000 e art. 3° da Lei Complementar n.® 123/2006.

Para efeitos da comprovagdo do objeto exigido no subitem 7.1, alinea “m” (i), serd
admitida a apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante.
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7.1.2. O licitante, quando solicitada pelo(a) Agente de Contratacdo, deverd disponibilizar
todas as informagdes necessdrias a comprovacdo da legitimidade dos documentos,
apresentando dentre outros, a copia do instrumento que deu suporte a contrata¢do e os

documentos fiscais correspondentes.

7.1.3. A apresentagdo de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de
consércio do qual tenha feito parte serd admitido, desde que atendidos os requisitos do
art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n° 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

7.1.4. Nio serdo aceitos ou considerados protocolos de entrega ou solicitagdo de documentos
em substituicio aos requeridos neste Edital e seus Anexos.

7.2. Seréd verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante responderd pela veracidade das informagdes prestadas, na forma
do art. 63,1, da Lei n.° 14.133/2021.

7.3. Também serd constatada, sob pena de inabilitacio, a declarag@o no sistema de que o licitante
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.4. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

7.5. A habilitagao serd verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.5.1. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgio ou entidade ptiblica, desde que o registro tenha sido feito
em obediéncia ao disposto na Lei n.° 14.133/2021.

7.6. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.7. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsdveis pela informacgdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecio ou
aqueles se tornem desatualizados.

7.8. Quando possivel, a verificacdo pelo(a) Agente de Contratacéio, em sitios eletronicos oficiais
de 6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal para fins de habilitacdo.

7.8.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas,
prorrogével por igual periodo, contado do registro da solicitacdo do interessado ao(2)
Agente de Contratacio.

7.9. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relacdo ao licitante vencedor.

7.9.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer
caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais
bem classificado.
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7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

Apés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, nas condi¢des do art. 64 da
Lei n.° 14.133/2021.

Na hipétese de a proposta ou o lance de menor valor ser recusado, ou ainda se o licitante
detentor da melhor proposta ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o(a) Agente de
Contratacdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda aos requisitos deste instrumento.

Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacio do
licitante cuja proposta tenha atendido este instrumento, depois de concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

A microempresa ou empresa de pequeno porte deverd possuir todas as informagdes relativas
a regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restri¢do, assim também considerada
aquela que estiver vencida.

7.13.1. Serd assegurado a microempresa ou empresa de pequeno porte — exclusivamente na

hipétese de haver alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal — o prazo de
5 (cinco) dias tteis para a regularizacio, cujo termo inicial corresponderd ao momento
em que o proponente for declarado vencedor do certame, conforme previsto no art. 43,
§1°, da Lei Complementar n.° 123/2006. Para tanto, uma vez verificada a existéncia de
restricao fiscal de ME/EPP com a melhor proposta, o(a) Agente de Contratagdo:

a) Emitird mensagem declarando o licitante vencedor, fixando o prazo para a
regularizacdo da documentacdo, ou parcelamento do débito e emissdo da certiddo
negativa ou positiva com efeito de certiddao negativa; e

b) Suspendera a sessdo, fixando data e hora para reabertura.

7.13.2. O licitante interessado podera solicitar prorrogacdo do prazo fixado por igual periodo,

mediante mensagem fundamentada enviada para o e-mail licitacao @crea-pr.org.br,
dentro do prazo inicialmente concedido.

7.13.3. A nio regulariza¢do da documentagdo no prazo estabelecido implicard na decadéncia

7.14.

7.15.

do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste instrumento, sendo
facultado ao Crea-PR convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo,
ou ainda revogar a licitacao.

Quando a fase de habilitacio anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo caberd
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s conhecidos apds o julgamento.

Na hipétese da participagao se dar por meio da formagao de consoércio, este deverd apresentar
os documentos constantes do subitem 7.1 para todos os consorciados (exceto os documentos
das alineas “k”, “I” e “m”, que deverdo se referir apenas ao(s) consorciado(s) que
efetivamente executar(em) as atividades que motivariam as exigéncias), e ainda os seguintes
documentos:

a) Comprovacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consdrcio,
subscrito pelos consorciados, indicando além de seus participantes:

i) O seu representante legal devidamente qualificado;
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b)

7.15.1.
a)

b)

c)

d)

7.15.2.

7.15.3.

ii) Os compromissos e obrigacdes dos consorciados, dentre os quais o de que cada
consorciado responderd, individual e solidariamente, pelas exigéncias de ordens
fiscais, administrativas e contratuais pertinentes ao objeto da licitacio;

ili) A declaracdo expressa de responsabilidade solidaria, ativa e passiva, dos
consorciados pelos atos praticados pelo consércio, em relacdo a licitagdo e,
posteriormente ao Contrato, até o final de sua execucao;

iv) O compromisso de que o consércio nao terd a sua composi¢do ou constituicio
alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa anuéncia do
Crea-PR, até o término da vigéncia contratual;

v) O compromisso que o consércio ndo se constitui, nem se constituird em pessoa
juridica distinta dos seus membros;

vi) O compromisso e a divisdo do escopo no fornecimento para cada um dos
consorciados, individualmente, em relacdo ao objeto da licitagdo, bem como, o
percentual de participacdo de cada um em relagc@o ao custo dos servigos previstos;

vii) A declaragdo que os pagamentos referentes aos servicos contratados deverdo ser
realizados diretamente a empresa consorciada, ou a empresa lider

No consércio de empresa brasileira e estrangeira, a lideranga cabera obrigatoriamente a
empresa brasileira, que serd responsdvel por todas as providéncias que forem
necessdrias ao atendimento da legislacdo nacional, inclusive de comércio exterior;

Na formacao de consércio, deverd ser observado ainda que:
A empresa lider caberd as seguintes obrigagdes:
i) Responsabilizar-se por todas as comunicagdes e informagdes do Consoércio;

ii) Administrar o Contrato, com poderes inclusive para transferir, requerer, receber e
dar quitacio;

iii) Antes da celebracdo do Contrato, a constituicdo e o registro do consorcio, nos
termos do compromisso indicado no subitem 7.15, alinea “a”, deste Edital;

iv) Registrar o consorcio junto ao conselho profissional competente.

As empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais atenderdo aos requisitos de
habilitacio deste Edital, mediante documentos equivalentes, autenticados pelos
respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado.

As empresas estrangeiras participantes de consorcio deverdo possuir representacdo legal
no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou
judicialmente.

O prazo de duracdo do consércio deve coincidir, no minimo, com a vigéncia do
Contrato.

A habilitacdo técnica, quando exigida, serd feita por meio do somatério dos
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira,
quando exigida, serd observado o somatério dos valores de cada consorciado.

Serd declarado vencedor o licitante que apresentar o melhor preco para o objeto licitado,
assim considerado o menor valor global, respeitado o preco total maximo constante do
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Capitulo III (VALOR ESTIMADO) do Projeto Bésico, e cumprir todos os requisitos de
habilitacao.

8. DOS RECURSOS

8.1.

8.2.

8.3.
84.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacido
de licitantes, a anulagcdo ou revogacdo da licitacdo, observard o disposto no art. 165 da Lei
n.° 14.133/2021.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo
ou inabilitacdo do licitante:

a) aintencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;

b) o prazo de 3 (trés) dias uteis para apresentag@o das razdes recursais serd iniciado na data
de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacdo;

¢) devera ser encaminhado em campo proprio do sistema;

d) serddirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no
prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo nao serdao conhecidos.

O prazo para apresentacio de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢cdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensdveis a defesa de seus interesses.

O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisio
final da autoridade competente.

Havendo a necessidade de reabertura da sessdo, esta sera comunicada com, no minimo, 24
(vinte e quatro) horas de antecedéncia, exclusivamente por intermédio do sistema.

As informacdes necessdrias a formulacdo das razdes e contrarrazdes constardo do sistema
e/ou do sitio do Crea-PR na internet, no endereco www.crea-pr.org.br, op¢des: “sociedade”,
“licitacOes em andamento” (campo “complementos” do respectivo Edital). Na hip6tese de
serem julgadas necessdrias informagdes complementares pelo licitante interessado, os autos
do processo licitatério poderdo ser solicitados ao Setor de Licitacdes e Contratos - SLC, por
intermédio do e-mail licitacao @crea-pr.org.br.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9. DA CONTRATACAO E DAS GARANTIAS

9.1.

As obrigacdes desta licitacdo a serem firmadas entre o Crea-PR e o licitante vencedor, serdo
formalizadas por meio do respectivo Contrato, observando-se as condi¢cdes estabelecidas
neste Edital, seus anexos e na legislacao vigente.
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9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.
9.7.

O Crea-PR convocard formalmente o adjudicatdrio para assinar o Contrato dentro do prazo
de 05 (cinco) dias tuteis contados da data de convocagdo. Para tanto:

a) Enviara o Contrato por meio eletrdnico, via Sistema Eletronico de Informacdes (SEI),
ao endereco de e-mail do adjudicatdrio, em atencdo ao representante legal, ambos
informados na respectiva proposta comercial;

b) O Contrato e eventuais documentos que devam seguir anexos deverdo ser devolvidos
pelo convocado, assinados eletronicamente, no prazo maximo estabelecido, contados da
data do envio do e-mail de convocacio;

¢) Podera ser acrescentada ao Contrato qualquer vantagem apresentada pelo adjudicatério
em sua proposta, desde que seja pertinente e compativel com os termos deste
instrumento.

d) As providéncias relativas ao cadastro do adjudicatdrio, para os registros do Sistema
Eletronico de Informagdes (SEI), devem ser tomadas tdo logo o certame seja
homologado. Para tanto, o adjudicatdrio deverd efetuar as agdes requeridas, no prazo de
até 03(trés) dias uteis, nos termos das comunicagdes eletrOnicas encaminhadas
previamente pelo Crea-PR.

Os prazos estipulados no subitem anterior poderdao ser prorrogados uma vez por igual
periodo, quando formalmente solicitado pelo interessado durante o seu transcurso e desde
que ocorra motivo justificado e de for¢a maior, expressamente aceito pelo Crea-PR.

O Crea-PR poderd, quando o convocado nao assinar o Contrato no prazo e condig¢des
estabelecidas por este Edital, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de
classificacdo, em conformidade com o ato convocatdrio, ou ainda, revogar esta licitacao, a
seu critério.

Além do procedimento previsto no subitem anterior, o ndo atendimento da convocag@o no
prazo estabelecido sujeitard o adjudicatdrio 2 multa e demais san¢des cumuladas previstas
neste instrumento.

E expressamente vedada a subcontratacio total do objeto.

O Licitante Contratado devera firmar a garantia perante o Crea-PR, estipulada em 5% (cinco
por cento) do valor total do Contrato, conforme procedimento previsto na minuta contratual
anexa a este Edital

10. DO RECEBIMENTO E DO PAGAMENTO

10.1. O objeto deverd ser executado pelo contratado, ocasido em que o respectivo documento fiscal

deverd ser emitido, no prazo, local, quantidades e demais especificacdes constantes do
Projeto Bésico e respectivo Contrato.

10.2. O recebimento do objeto observard o procedimento previsto na minuta contratual anexa a

este instrumento.
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11. DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. A infracdo administrativa da contratada a sujeitard as multas e demais penalidades previstas
no Projeto Basico e respectivo Contrato. Ainda no mesmo sentido, comete infracdo
administrativa durante a licitag@o - nos termos do art. 155 e seguintes da Lei n.® 14.133/2021
— o licitante que, com dolo ou culpa:

a)

b)

¢)
d)

e)

)

deixar de entregar a documentacio exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo(a) Agente de Contrag@o durante o certame;

salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta, em especial quando:

i) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
ii) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

iii) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

iv) apresentar proposta em desacordo com as especificacdes deste instrumento.

ndo celebrar o Contrato, ou ndo entregar a documentagdo exigida para tanto, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

recusar-se, sem justificativa, a assinar o Contrato; ou ainda a aceitar ou a retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo Crea-PR;

apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacio;

fraudar a licitacao;

comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

i) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

ii) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

iii) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

iv) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

v) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

11.2. O Crea-PR poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a)
b)
¢)
d)

adverténcia;
multa;
impedimento de licitar e contratar; e

declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante o Crea-
PR.

11.3. Na aplicagdo das sancdes serdo considerados:
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a) anatureza e a gravidade da infragdao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstincias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracio Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgdos de controle.

11.4. A multa serd aplicada em percentual incidente sobre o valor licitado, devendo ser recolhida
no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicagdo do Crea-PR. Neste
sentido:

a) Para as infracdes previstas no subitem 11.1 alineas “a”, “b”, “c” e “d”, a multa serd de
15% (quinze por cento).

[IP=l]

b) Para as infragdes previstas no subitem 11.1 alineas “e”, “f” e “g”, a multa serd de 30%
(trinta por cento).

¢) Vencido o prazo sem pagamento, as informagdes serdo encaminhadas ao departamento
competente para que seja inscrito na divida ativa do Crea-PR, podendo ainda ser
procedida a cobranca judicial.

11.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente a penalidade de multa.

11.6. Na aplicagdo da sangdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagdo.

11.7. A sang¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragdes administrativas relacionadas no subitem 11.1 alineas “a”, “b”, “c” e “d”,
quando nio se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administracdo Piblica direta e indireta da Unido, pelo prazo
minimo de 1(um) e maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsdvel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas no subitem 11.1 alineas “‘e”, “f”
e “g”’, bem como pelas infracdes administrativas previstas no subitem anterior que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, no dmbito da Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) e maximo de 6

(seis) anos.

11.9. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar
e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de processo
de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores
do Crea-PR, que avaliard fatos e circunstincias conhecidos e intimard o licitante ou o
adjudicatdrio para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir

11.10.Caber4 recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicacdo das sanc¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual serd dirigido
a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de
5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivac¢do a autoridade superior, que
deverd proferir sua decisio no prazo mdximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do recebimento
dos autos.
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11.11.Caber4 a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sang@o de declaracéo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacdo, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

11.12.O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.13. A aplicagdo das sancdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao
de reparacdo integral dos danos causados.

11.14. As multas e as demais penalidades eventualmente aplicadas serdo registradas, se for o caso,
no cadastro do licitante junto ao Sicaf e no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS).

DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. A impugnacao a este Edital podera ser interposta por qualquer pessoa, fisica ou juridica, em
até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para a abertura da sessao, por meio do endereco
eletronico licitacao@crea-pr.org.br, sendo consideradas para todos os efeitos, a data e a hora
do recebimento do e-mail no Crea-PR.

12.2. A resposta a impugnacdo serd divulgada no prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao dltimo
dia 1til anterior a data da abertura do certame.

12.3. Acolhida a impugnacdo deste Edital, serd designada uma nova data para a realizacdo do
certame, se for o caso.

12.4. Os esclarecimentos deverdo ser solicitados formalmente ao Setor de Licitagdes e Contratos,
por intermédio do e-mail licitacao@crea-pr.org.br, com antecedéncia indicada no subitem
12.1 deste Edital.

12.5. A decis@o quanto a impugnagdo, resposta a questionamentos ou avisos em geral dar-se-4,
exclusivamente por intermédio do sistema, exceto quando disser respeito a questdo
individual, situacdo em que a resposta serd encaminhada por e-mail diretamente ao

interessado.

12.6. Nao serd conhecida a impugnag@o ou o pedido de esclarecimento se vencido o prazo minimo
de antecedéncia.

12.7. As impugnagdes e os pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos neste
instrumento, exceto se concedido o efeito suspensivo, que ¢ medida excepcional e serd
motivada.

DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

13.1. Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitagdo do licitante vencedor,
o procedimento licitatério serd encaminhado pelo(a) Agente de Contratagdo a autoridade
maxima para adjudicagdo e homologacao.

13.2. Quando o objeto possuir mais de um item, serd permitida a adjudicacdo e a homologacao
parcial do procedimento licitatério.
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14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

A ata da sessdo publica serd publicada automaticamente no sistema eletronico.

N3ao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia
util subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que nao haja
comunicacdo em contrario.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horério de Brasilia - DF.

A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicard direito a contratagao.

As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacio da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse do Crea-PR, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacio de suas propostas € o
Crea-PR ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-4 o dia do inicio
e incluir-se-4 o do vencimento. Os prazos se iniciam e vencem apenas em dias de expediente
do Crea-PR.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste instrumento e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

14.10.As comunicacdes, solicitacdes, notificacdes ou intimacdes do Crea-PR decorrentes desta

licitagdo, quando nido publicados no sistema, serdo efetuadas por intermédio do e-mail do
interessado, que por sua vez tenha sido indicado no requerimento ou na proposta apresentada.
Considerar-se-a recebido pelo destinatério, para todos os efeitos legais, o primeiro dia util
seguinte ao do envio da mensagem eletrdnica por parte do Crea-PR.

14.11.0 Crea-PR podera revogar esta licitagdo por razdes de interesse publico, decorrente de fato

superveniente, ou anuld-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros,
mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

14.12.E facultado ao(2) Agente de Contratacio:

a) promover diligéncia, em qualquer fase da licitacdo, destinada a esclarecer ou
complementar a instru¢io do processo, sendo vedada a inclusio posterior de documento
que deveria ter sido apresentado em momento proprio;

b) solicitar documentos (digitais ou originais), sempre que tiver dividas e/ou julgar
necessdrio para a eficiente elucidag¢do de eventuais questionamentos;

¢) dirimir no ato, quaisquer controvérsias flteis e improcedentes, que bem indiquem a
intencdo dos seus autores de impedir, fraudar ou perturbar os atos licitatdrios;
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d

e)

g)

h)

relevar erros formais ou simples omissdes em quaisquer documentos, para fins de
habilitacdo e classificacdo do proponente, desde que sejam irrelevantes, ndo firam o
entendimento da proposta e o ato ndo acarrete violagdo aos principios da licitacao;

convocar licitante para quaisquer esclarecimentos porventura necessdrios ao
entendimento da sua proposta ou documento de habilitagdo;

prorrogar antes de encerrado e no interesse do Crea-PR, qualquer prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante;

quando julgado oportuno e no interesse da Administracio, suspender ou interromper a
sessdo, conforme o caso, especialmente visando respeitar os intervalos intrajornadas
e/ou interjornadas, ocasido em que os licitantes serdo comunicados via chat;

desclassificar as propostas e/ou inabilitar os licitantes que nio atenderem as exigéncias
contidas neste instrumento.

14.13. A apresentacdo da proposta na licitagdo fard prova de que a proponente:

a)

b)
c)

Examinou criteriosamente todos os documentos deste Edital e seus anexos, que os
comparou entre si e obteve do Crea-PR as informacdes necessérias antes de apresentd-
la;

Conhece todas as especificagdes e condi¢des para a execucao do objeto;

Considerou que os elementos desta licitacdo permitiram a elaboragcdo de uma proposta
totalmente satisfatoria.

14.14. A realizagdo da licitacdo ndo implica necessariamente a contratacio total ou parcial do
montante previsto, podendo a autoridade competente, inclusive, revogé-la, total ou
parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anulé-la por ilegalidade, de
oficio ou por provocagdo do interessado, mediante manifestacio escrita e fundamentada,
assegurado o contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei n.°
14.133/2021.

14.15.Este Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e ainda no site do Crea-PR (https://www.crea-pr.org.br/ws/licitacoes-do-

crea-pr/).

14.16.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

a)
b)
)
d)

Anexo I — Projeto Bésico;

Anexo II — Modelo de proposta de precos;
Anexo IIT — Modelo de declaracao;
Anexo IV — Minuta do Contrato.

Assinado eletronicamente em 21/10/2024.
Clodomir Luiz Ascari
Presidente
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ANEXO I - PROJETO BASICO

DO OBJETO

Prestacdo de servicos de elaboracdo de projetos bdsico e executivo de videomonitoramento
integrado de vigilancia eletronica, composto por Circuito Fechado de TV (CFTV), Sistema de
Alarme de Intrusdo (SAI), programas e equipamentos de gerenciamento e integracdo, para
iméveis no Parana.

DA QUANTIDADE E ESPECIFICACOES MINIMAS DO OBJETO

A execucio do objeto deverd considerar a elaboracdo de 1 (um) projeto bdsico e executivo,
em plataforma BIM (Building Information Modeling), de videomonitoramento integrado de
vigilancia eletronica, composto por Circuito Fechado de TV (CFTV) e Sistema de Alarme
de Intrusdo (SAI) e elementos de hardware e software para gerenciamento e integracao.

1.1. Osistema de vigilancia eletronica € o servico que permite prevenir ou detectar, por meio
de sistemas eletronicos de seguranca a exemplo de circuito fechado de televisdo
(CFTV), alarme, controle de acesso, ronda eletronica, ronda virtual, protecdo
perimetral, situacdes de acessos, intrusdes, violacdes e outras irregularidades no local
protegido.

1.2. Os objetivos da instalagdo de sistemas eletronicos de seguranca sao:
i. Detectar uma invaséo;

ii. Comunicar, por meio sonoro e/ou luminoso, aos responsdveis pelo imével e/ou
centrais de monitoramento, irregularidades, como no caso de invasao;

iii. Inibir uma possivel acdo invasiva, por meio de um sistema de seguranca eletronica
visivel ou sonoro que mostre aos indesejaveis que a drea estd protegida.

Com a finalidade de atingir essa seguranga, estdo incluidos no escopo do objeto a ser
contratado todos os itens a seguir discriminados, bem como 0s servi¢cos complementares que
se fizerem necessdrios a futura e completa execucdo das intervengdes necessdrias:

ITEM DESCRICAO
1 |Visitas em cada edificacdo para inspecdo e levantamento das instalacdes
Relatdrio de inspegao
Estudos e projeto de leiaute
Projetos executivos
Memoriais descritivos
Desenhos técnicos

Planilhas de or¢camento — a partir do modelo BIM — conforme modelo a
ser repassado pelo Crea-PR

Composicdo de BDI

O (0| X O D kW

Cronograma Fisico-Financeiro
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10 |Caderno de especificagdes e encargos
11 |Coordenacdo e compatibilizac¢do de projetos

3. O Contratado devera realizar levantamento prévio das instala¢des e sistemas existentes a fim
de que as alteracdes e interligagdes dos novos sistemas sejam comportadas pelas
infraestruturas existentes.

4. A solugdo compreende o desenvolvimento de projeto executivo de videomonitoramento
integrado de vigilancia eletrdnica, composto por Circuito Fechado de TV (CFTV) e Sistema
de Alarme de Intrusdo (SAI) e elementos de hardware e software para gerenciamento e
integragdo.

5. Tal projeto abrange a producdo de plantas/leiaute, bem como de um relatdrio
técnico/memorial descritivo, que permita ao Crea-PR identificar e planejar as ac¢des de
implantagdo de seu sistema integrado de seguranga eletronica (SISE).

6. A premissa a ser considerada para a elaboracéo do projeto do SISE ¢ garantir a integracio
entre todos os subsistemas de forma a tornar automadtica a atuacdo da segurancga frente a um
evento. Desta forma considera-se imperativo que os sistemas CFTV e SAI especificados em
projeto sejam compativeis entre si, como forma de eliminar falhas na integracdo dos
sistemas.

7. Entende-se por projeto executivo o conjunto de todos os elementos necessarios e suficientes
a realizagdo do servigo a ser executado, com o maior detalhamento possivel para a perfeita
compreensio e execugdo de todas as suas etapas.

8. O projeto executivo devera basear-se em vistoria prévia aos iméveis do Crea-PR, a fim de
verificar a infraestrutura existente.

9. O projeto executivo devera detalhar as interfaces de todos os sistemas e seus componentes.
Além da representacao grafica (plantas/leiaute), que apresente todos os detalhes construtivos
dos elementos envolvidos, especificacdes técnicas, planilhas or¢camentérias (analiticas e
sintéticas) com indicagcdo dos precos unitdrios e totais, o projeto executivo deverd apresentar
um relatério técnico/memorial descritivo, apresentando detalhadamente a especificacio
técnica de todos os itens propostos, indicando seus quantitativos e custos unitrios e gerais.

10. Além das cameras e sensores de alarme, deverdo ser indicados também todos os acessorios
e componentes periféricos de infraestrutura necessdrios para a implantacdo do sistema
integrado de vigilancia eletronica e sistema de alarme de intrusdo propostos, tais como:
switches, gravadores, roteadores, fontes de alimentacdo, conectores, baterias, eletrocalhas,
canaletas, caixas de passagem, painéis, fios, cabos, racks para equipamentos e quaisquer
outros itens, acessorios ou elementos necessarios.

11. A representagdo grafica (plantas/leiaute) do projeto executivo devera indicar:

a) O posicionamento de cdmeras e sensores de alarme em pontos estratégicos — sob a Otica
da seguranga institucional — ao redor de todo o perimetro externo da edificagdo (quando
aplicavel);

b) O posicionamento de todos os acessérios e componentes periféricos de infraestrutura
que se fizerem necessdrios para a perfeita compreensdo do projeto executivo, tais como:
switches, gravadores e roteadores, entre outros;

¢) O posicionamento de uma central de monitoramento/sala de comando e controle
centralizada no Edificio Sede;
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d) O posicionamento de cdmeras e sensores de alarme em pontos estratégicos — sob a Otica
da seguranca institucional — ao longo de todos os pavimentos/salas no interior das
edificacdes.

12. O memorial descritivo do projeto executivo deverd apresentar, detalhadamente:
a) A especificacdo técnica de todos os itens propostos;
b) Os quantitativos de todos os itens propostos;
¢) Os custos unitdrios e gerais de todos os itens propostos.

13. O projeto executivo devera seguir e obedecer, em cada solugdo apresentada, as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), além de toda a legislacdo brasileira
vigente aplicada aos servigos de vigilancia eletronica.

14. O Contratado devera:

a) Elaborar, através de documento especifico, os requisitos de habilitacio e de qualificacio
técnica que a empresa classificada em primeiro lugar no certame para a instalagdo
devera atender;

b) Elaborar listas de materiais necessdrias para a execugdo fisica do projeto executivo
aprovado, contemplando especificagdes técnicas e quantitativas de cada material
sugerido;

¢) Apresentar relatério acompanhado de fotos dos locais/dreas que receberdo o sistema de
cabeamento estruturado, CFTV e SAIL

15. As premissas para a elaboracio do projeto executivo SAI e CFTV sdo as seguintes:
a) Sistema de Alarme de Intrusdo — SAI

i. Osistema de alarme de intrusdo (SAI) deve ser projetado com o objetivo de detectar
qualquer tentativa de intrusdo nas dreas especificadas em projeto. Ele deve ser
composto por um conjunto de dispositivos posicionados estrategicamente nas
edificacdes do Crea-PR. O sistema deve permitir que os eventos de alarme sejam
enderecados a empresa provedora de servigos de seguranca e disparar alarme
sonoro no local de instalacdo.

ii. O SAI devera ser assistido por software supervisério, que possua interface gréfica
de gestdo centralizada, de forma a facilitar a gestdo de seguranca e respostas de
alarmes e eventos de seguranga, permitindo assim a visualizagdo de status, bem
como a ativagdo ou desativacdo de forma centralizada na Sede deste Conselho
(localizada em Curitiba-PR).

ili. O SAI deverd ser totalmente integravel com os servicos de monitoramento
eletronico ja existentes nos iméveis do Crea-PR, seja por compatibilidade nos
equipamentos ou comunicagdo com o provedor dos servigos ja existentes.

iv. Para os sensores e sirenes internos a edificagdo devem ser wireless, alimentados por
bateria interna. Essa op¢do torna a instalacao mais rdpida, ja que ndo sdo necessarias
maiores intervencdes na edificacdo. Para os sensores externos é possivel que sejam
adotados modelos wireless ou via cabo. Caso sejam instalados via cabo, a
infraestrutura para encaminhamento e acomodagdo dos cabos elétricos e de sinal
deverdo ser baseados em eletrodutos metélicos e ndo metélicos e canaletas de PVC.

b) Sistema de CFTV
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e

. A solucdo deve compreender o fornecimento e instalagdo de cameras IP de alta
defini¢do posicionadas de maneira a oferecer visibilidade apropriada das édreas de
interesse. Estas cameras deverdo ser instaladas e posicionadas conforme a
especificidade de cada edificagdo.

ii. A solucdo de sistema de video seguranga deverd ser multiusudrio e multi-site,
possibilitando uma configurag@o hierarquica permitindo que cada regional tenha
acesso as cdmeras das suas inspetorias e a Sede, localizada em Curitiba-PR, tenha
acesso irrestrito a todas as cameras.

iii. Todas as cameras deverdo ser IP, dotadas de cartio de memoria a fim de oferecer
backup de imagens de, no minimo, 30 (trinta) dias.

iv. Nas inspetorias com até 2 (duas) cAmeras nio devera ser instalado servidores de
video, sendo que a gravacdo das imagens acontecerd no cartio de memoria e o
backup serd gravado no servidor da regional. Nesses casos, para que ndo haja
comprometimento da disponibilidade de banda no link, o sistema devera transmitir
para a regional apenas o [-Frame (também conhecido como Key-frame), o valor de
comprimento de GOV (Group of VOPs) devera ser ajustado nas cdmeras para um
valor de 20 (vinte).

v. A utilizacdo de banda, para transmissdo de stream de gravacdo ndo poderd exceder
200kbps, em resolu¢cdo minima HDTV 720p.

vi. Ao final do expediente as imagens deverdo ser transferidas integralmente para o
servidor de gravagdo da regional, mantendo o backup no cartdo SD.

vii. Todas as cameras deverdo ser configuradas para gravacdo por deteccdo de
movimento, a 6fps, em maxima resolu¢do e baixa compressao H.264.

viii. O proponente deverd apresentar relatério emitido por ferramenta disponibilizada
pelo fabricante da solucd@o de cameras, detalhando o consumo de largura de banda
e de storage para gravacdo por periodo de 30 (trinta) dias nas configuragdes
descritas no pardgrafo acima.

ix. A solucdo de servidores e storages proposta deverad ser compatibilizada com os
requisitos listados nos itens anteriores.
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SEDE

INSPETORIA

SAT
B %

8D Card CFTV

BEGIONAL

16. A execucido do objeto devera considerar a elaboracdo de 1 (um) projeto executivo de SAl e
CFTYV, sala/central de monitoramento e controle centralizada no Edificio Sede, bem como
de um relatério técnico/memorial descritivo para cada um dos iméveis localizados nas
seguintes cidades:
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TIPO DO ) 3 AREA DO AREA
CIDADE ENDERECO 4 CLASSIFICACAO OBSERVACAO TERRENO | CONSTRUIDA
IMOVEL
(m?) (m?)
Apucarana SIEJNA"Fﬁ (5 [—JQ%SBZS 58 (g) o lé?)lrﬂggial Regional Imdvel Préprio 600,00 653,68
Arapongas 253?&%?&7501112’013 07, Loja Inspetoria Imével Alugado - 69,52
RUA PROFESSORA
Ivaipora E(I)\;% liggiNQ(;[?Alljllzg, %(i)lrzrllercial Inspetoria Imével Alugado - 76,85
156, CENTRO - 86870000
ALMIRANTE
Foz do Iguacu ?ﬁg}sé) g (—)’SIAZI?E;’ 08, E?E(i)lrzlllercial Inspetoria Imével Préprio - 97,37
CENTRO - 85851010
Marechal RUA DOM JOAO VI, Sala
Candido 1234, SALA 04, CENTRO Comercial Inspetoria Imével Alugado - 91,66
Rondon - 85960000
Medianeira Elégl\lg,ﬁg}}gg‘; 8(4)1,0%)840, %(i)lrzrllercial Inspetoria Imével Alugado - 74,00
RAIMUNDO
LEONARDI, 1809, Sala
Toledo ASSOC. ENG. ARQ. Comercial Inspetoria Imével Alugado - 51,20
TOLEDO, JARDIM LA
SALLE - 85903300
DOUTOR ZAMENHOF, Edificio
Curitiba 35, -, ALTO DA GLORIA Comercial Sede Imével Préprio 1.590,00 1.915,57
- 80030320
SETE DE SETEMBRO, Sala
Campo Largo 1855, CENTRO - . Inspetoria Imével Alugado - 107,43
83601170 Comercial
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AV VICTOR FERREIRA

Curitiba ?gR?{hE/I(/;/}}%\’IS%é, léilrﬂggial Regional Imével Alugado - 1.150,61
TARUMA - 82530230
PRESIDENTE

Curitiba OKZI? II\IAIEI}%I?AY\’%ESEL_OJA Loja Inspetoria Imével Alugado - 139,28
80220201
JULIA DA COSTA, 70,

Paranagud LOJA 24, CENTRO Loja Inspetoria Imével Alugado - 19,34
HISTORICO - 83203060
AV. SATURNINO

Rio Negro gkﬁgg ’Dlgsé’i]';\é I_A 14, g?)lrﬂ;gial Inspetoria Imével Alugado - 70,31
83880000

Sao José dos JOAQUIM NABUCO, Sala

. 2197, SL 103, CENTRO - . Inspetoria Imével Alugado - 98,92

Pinhais Comercial
83005160
PEDRO SIQUEIRA, 1610,

Guarapuava SALA 02 e 03, CENTRO - | Loja Regional Imével Préprio - 146,71
85010330

Unido da AV. GETULIO VARGAS, | o _ , o

Vitéria 186, SALA 33, CENTRO - Comercial Inspetoria Imével Préprio - 66,49
84600000
XV DE NOVEMBRO
(ALFREDO BUFREM, Sala

Irati 237, 84.500-056), 550, Comercial Inspetoria Imdvel Alugado - 97,00
SALA 7, CENTRO -
84500069

Bandeirantes ggglflglgglsz’l)ﬁ.g’ 5 %(i)lrzlllercial Inspetoria Imével Préprio - 4591
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ANDAR - SALA 504,
CENTRO - 86360000

. DUQUE DE CAXIAS, Edificio . . .
Londrina 630, -, IGAPO - 86015000 | Comercial Regional Imével Préprio 828,90 705,61
Cornélio BENJAMIN CONSTANT, | Sala . .
Procépio 371, CENTRO - 86300000 | Comercial | MSPetori2 Imével Alugado ] 97,18
RUA JOAQUIM DA Residénci
Tbaiti SILVA REIS, 141, Azzl ;‘é‘:a Inspetoria Imével Alugado 207,87 103,94
CENTRO - 84900000 P
. ANTONIO LEMOS, 954, | Edificio . )
Jacarezinho CENTRO - 86400000 Comercial Inspetoria Imédvel Alugado 484,00 118,38
Santo Ant6nio AV. CORONEL Residéncia
da Platina ! OLIVEIRA MOTTA, 467, Adapta dal Inspetoria Imével Alugado 420,90 115,00
-, CENTRO - 86430000 P
HARRISON JOSE
~ BORGES, 1154, 8 Sala . . .
Campo Mourdo ANDAR - SALAS 801 e Comercial Inspetoria Imével Préprio - 91,15
802, CENTRO - 87303130
GOIAS, 431, 8 ANDAR - | ¢
Cianorte SALA 81, ZONA 01 - Comercial Inspetoria Imével Préprio - 66,88
87200149
AV. GOVERNADOR
o BENTO MUNHOZ DA Edificio . . .
Maringa ROCHA NETTO, 1139, -, | Comercial Regional Imével Préprio 2.699,11 1.395,68
ZONA 07 - 87030010
PRESIDENTE CASTELO
BRANCO, 3806, SALA Sala . . .
Umuarama 1503 e 1504, ZONA I - Comercial Inspetoria Imével Préprio - 121,27
87501170
. JOAO BATISTA Edificio . .
Paranavai MACHADO, 960, -. Comercial Inspetoria Imével Alugado - 55,02
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JARDIM IBIRAPUERA -
87705070

Francisco TENENTE CAMARGO, Sala . . ..

Belirio 1777,5 ANDAR - SALA Comercial Inspetoria Imével Préprio - 74,35
53, CENTRO - 85601610
RUA JOAO

Palmas iggkﬁ?ﬁ&%j 82’22’ E?E(i)lrzlllercial Inspetoria Imdvel Préprio - 62,95
CENTRO - 85555000

Pato Branco ggﬁ?x)U.R;é’S(l)?’og 4 g?)lrﬂ;gial Regional Imével Préprio 792,00 312,41
RUA BELEM, 2963, 1 Sala

Realeza ANDAR - SALA 21, Comercial Inspetoria Imével Préprio - 85,33
CENTRO - 85770000
JOAO MANOEL DOS

Ponta Grossa IS\%I;I;OS[I;SHSB&S.’ 370, -, gﬂiﬂggial Regional Imével Préprio 2.673,89 412,96
84051410
DOUTOR JORGE
XAVIER DA SIL/VA, 378, Edificio

Castro SALA 05 - EDIFICIO Comercial Inspetoria Imével Alugado - 62,00
SANT'ANA, CENTRO -
84165000
AV. OSORIO DE
ALMEIDA TAQUES, Sala

Telémaco Borba | 350, QUADRA 13, Comercial Inspetoria Imével Alugado - 80,42
LOTEAMENTO 87,
CENTRO - 84261680
RUA PRESIDENTE Edificio

Cascavel BERNARDES, 2069, Comercial Regional Imével Préprio 1.200,00 924,36
QUADRA 0387 - LOTE
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008A, CENTRO - 85801-
180

TOTAL 9.856,74
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17. O Contratado devera possuir infraestrutura adequada, profissionais treinados e capacitados,
e empregar sistemas computacionais e softwares, licenciados e atualizados para conferir
produtividade a realizacdo de estudos, cdlculos, estimativas, memoriais e para a execugdo
dos desenhos técnicos e modelos tridimensionais.

18. Os estudos técnicos devem caracterizar a viabilidade da proposta e conter informagdes sobre
dados, necessidades, metodologias, solu¢des, recomendagdes e conclusdes. A apresentacio
deve ser realizada por meio da elabora¢do de relatério com textos, tabelas, esquemas,
desenhos e/ou fotografias.

a) Os estudos técnicos devem possibilitar a andlise e a escolha da solucdo que melhor
responda ao programa de necessidades, sob os aspectos legais, funcionais, técnicos,
econdmicos e ambientais de cada imével.

b) Os estudos técnicos devem ser concebidos consoante as necessidades do Crea-PR para
cada imével: equipamentos, sistemas, seguranga, manutencio entre outras demandas
que, associadas e coordenadas as informagdes do levantamento de dados servirdo de
base para verificar a viabilidade do produto proposto, e suas restricdes e exigéncias
legais.

¢) Os estudos técnicos devem demonstrar a viabilidade técnica das propostas para cada
imoével, contendo a descricio e avaliagdo da alternativa recomendada, as suas
caracteristicas principais, os critérios, indices e pardmetros utilizados, as demandas a
serem atendidas e o pré-dimensionamento dos sistemas previstos, que devem ser
suficientes para:

i. Caracterizacgdo geral da concepcdo adotada;

ii. Caracterizacdo especifica dos elementos construtivos e dos seus componentes
principais, incluindo indicacdes das tecnologias recomendadas;

iii. Caracterizagdo de solu¢Ges ou arranjos alternativos gerais € especiais, suas
vantagens e desvantagens, de modo a facilitar a selecao subsequente;

iv. Caracterizacdo das interferéncias entre estes sistemas;
v. Estimativa preliminar do custo do empreendimento.

vi. Demonstrar a viabilidade técnica das propostas para cada imével, contendo a
descrigdo e avaliagdo da alternativa recomendada, as suas caracteristicas principais,
os critérios, indices e pardmetros utilizados, as demandas a serem atendidas e o pré-
dimensionamento dos sistemas previstos.

d) Essa etapa deve ser precedida de uma fase de preparacdo referente a produgdo de
subsidios para cada imdvel:

i. Levantamento e andlise de dados e informacdes: consulta aos documentos
existentes (projetos, licengas, etc.); reconhecimento do local do empreendimento e
entorno; pesquisas e consultas em 6rgaos publicos e concessiondrias; consulta as
normas técnicas e regulamentadoras, leis federais, estaduais e municipais; outras
informacdes relevantes;

il. Defini¢do dos requisitos, demandas e necessidades;

iii. Estudo de viabilidade das solu¢des propostas.
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e)

As informagdes produzidas na fase de preparacio serdo utilizadas para elaboracao do
estudo técnico:

i. Suficientes e completas para caracterizacao dos elementos construtivos, sistemas e
subsistemas, incluindo recomendag¢des tecnoldgicas, de acordo com legislacdo e
normas vigentes;

ii. Caracteristicas, dimensdes, equipamentos, arranjos; requisitos ambientais, niveis de
desempenho; instalacdes especiais; custos preliminares de implantagdo e
manutencao das solu¢des propostas;

iii. Relativas a metodologia empregada, solucdes alternativas gerais e especiais, suas
vantagens e desvantagens, de modo a facilitar a selecao subsequente;

iv. Conclusdes e recomendagdes.

19. Os projetos deverdo ser elaborados em nivel executivo, de modo a possibilitar a execucdo
completa da obra, e deverdo contemplar o atendimento a legislagdo e normativos vigentes.

20. Todos os arquivos de modelos BIM devem conter as defini¢des de elementos de projeto,
anotacdes e todos os demais elementos necessarios para a composicio do projeto.

a)

b)

)

d

Os elementos tridimensionais necessarios para a elaboragdo dos projetos que nado
estejam disponiveis na internet ou em outro banco de dados deverdo ser,
obrigatoriamente, desenvolvidos pelo Contratado. Estes deverdo possuir caracteristicas
fisicas fidedignas com o objeto a ser criado como dimensdes, materiais, cores, texturas,
entre outras, desde que sejam importantes para coordenacdo, orcamento e planejamento.

Os elementos de projeto utilizados no desenvolvimento dos projetos que estiverem no
arquivo BIM deverdo estar ou ser desenvolvidos de tal forma que o CREA-PR possa
utiliza-los livremente em futuros projetos desenvolvidos ou contratados.

O CREA-PR podera editar e utilizar os arquivos de elementos do projeto sem Onus
algum para o desenvolvimento de outros projetos.

Definicdes para os desenhos:

i. Os arquivos digitais que contiverem desenhos nido devem apresentar elementos
representados fora de sua escala normal (“escalonados”), cotas editadas ou blocos
editados ou explodidos, de forma a facilitar sua utilizagdo posterior para
conferéncia dos projetos impressos.

ii. As pranchas devem conter a lista de eventuais alteracdes de projeto, com a
indica¢do do ndmero da revisao.

ili. O carimbo deve conter, no minimo, as seguintes informagdes: 1) nome do cliente
(Crea-PR); 2) especialidade/titulo do projeto; 3) assunto da prancha; 4) endereco
do imével; 5) nome e nimero do registro profissional do autor; 6) campos para
assinatura (cliente e autor); 7) nimero da prancha; 8) escala de plotagem; 9) data
da elaboracdo do projeto.

21. O Nivel de Desenvolvimento (LOD — Level of Development) dos elementos da modelagem
em BIM devera ser:

a)

Nivel de Detalhe (ND): de acordo com as etapas de projeto:
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22,

23.

24.

25.

26.

Etapa Nivel de Descrigao
p Detalhe (ND) ¢
. Elementos finais, com visdo da construgdo e
Projeto . e .
P 350 da identificacdo das interfaces entre as
Basico .
especialidades.
Detalhamento de todos os elementos que
possuam ligacdo com os de outras
disciplinas, de modo a gerar um conjunto de
Projeto 400 informacdes suficientes para a perfeita
Executivo caracterizacdo das obras/ servigos a serem
executados, bem como a avaliagcao dos
custos, métodos construtivos e prazos de
€xecucao.

b) Nivel de Informacdo (NI): de acordo com as etapas de projeto:

Nivel de -
Etapa Tnformacio (NI) Descricao
Projeto Basico 3 Codificacdo de elementos.
Projeto Executivo 4 Informacdo de modelo e fabricante.

A dimensdo BIM 3D deverd trazer o modelo com informagdes e funcionalidades, a anélise
de interferéncias (clash detection). Trata-se da modelagem tridimensional de todos os
elementos que compdem o projeto dentro de um mesmo ambiente virtual, reunindo
informacdes graficas e ndo grificas distribuidas em um ambiente de compartilhamento de
dados acessivel, rastredvel, transparente e seguro. No modelo serdo inseridas ainda,
informacdes relativas a indices e especifica¢des técnicas dos diversos elementos. Através da
parametrizagdo dos elementos € possivel definir as dimensdes, localizagcdo espacial,
materiais, gerar relatérios de extracdo de quantitativos e realizar a compatibilizacido das
disciplinas de projeto.

A dimensao BIM 4D deverd adicionar a varidvel “tempo” ao modelo 3D, que se refere ao
planejamento da obra. A varidvel tempo em conjunto com as informagdes do modelo
permitem desenvolver um programa de projeto preciso, possibilitando comparar a evolugao
da execucdo da obra com o que foi planejado no cronograma fisico, facilitando o
monitoramento e o controle. Deve garantir uma simulacdo virtual da execucdo de obra e de
processos construtivos, permitindo definicdo precisa antes da execugao real.

A dimensdo BIM 5D devera adicionar a variavel “custo” as dimensoes 3D e 4D, a fim de
permitir efetuar orcamentos assertivos e um cronograma fisico-financeiro realista e
previsivel, baseado nas informa¢des disponiveis no modelo, e sua forma automadtica e precisa
de extracdo de quantitativos e insumos.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizacdo entre
si e entre os demais sistemas/ estruturas ja existentes nos imoveis, refletidas também nas
pecas de memorial e planilhas or¢camentdrias do conjunto, de modo a ndo suscitar ddvidas,
omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham prejudicar sua integral execucao.

Poderdo ser anexados catdlogos de fabricantes as suas especificagcdes, com o objetivo de
elucidar dividas ou especificar procedimentos e materiais, no entanto, ndo podera especificar
um Unico fabricante ou fornecedor especifico, salvo se tecnicamente justificado. Deverao ser
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27.

28.

mencionados modelo e linha de pelo menos 03 (trés) fabricantes de referéncia, escolhidos
por critério de equivaléncia. Os catdlogos devem ser em lingua portuguesa.

Todos os documentos aprovados (estudos técnicos e projetos — versdo final) deverdo ser
entregues em 01 (uma) via fisica assinada, além dos arquivos digitais nas extensoes “.docx”,
2 13

“xIsx”, “.dwg”, “rvt”, “nwc” e “.pdf” entregues em midia digital, sem qualquer prote¢do
ou bloqueio.

a) A entrega da etapa projeto executivo, apds aprovacdo pela fiscalizacdo, deve ser
realizada em 01 (uma) via fisica e em arquivo digital.

i. Os estudos técnicos, memoriais, orcamentos e cronogramas devem ser impressos
em folha de papel sulfite branco tamanho A4, com impressdo de fotos e gréficos
colorida e encadernacdo do tipo espiral.

ii. As pranchas deverdo ser plotadas em folha de papel sulfite branco de tamanho
minimo A2, com legendas e cotas plotadas, sem rasuras ou emendas.

b) Os desenhos técnicos deverdo seguir as normas brasileiras (ABNT) e serdo apresentados
em arquivos com as extensdes “.dwg”, “rvt”,“.nwc”, sem qualquer protecdo ou
bloqueio, elaborados em programa compativel com o Autodesk 2020 ou superior.

¢) Osarquivos deverdo ser entregues separados por disciplinas e além dos formatos nativos
(rvt, dwg, etc) também devem ser entregues no formato IFC 2x3 ou IFC4.

d) Uma lista numerada, agrupada por projeto especifico e que exiba todos os documentos
integrantes dos projetos deverd ser entregue ao Crea-PR contendo o nome e a descri¢dao
de cada um dos arquivos, além de observacdes julgadas pertinentes.

Na execugdo da etapa de desenvolvimento do projeto devera ser considerado:

a) Projeto Basico (o que fazer): deverd conter os projetos e o detalhamento das defini¢des
construtivas que envolvem o conjunto de desenhos, memoriais, memdrias de célculo,
orcamento, cronograma e demais informacdes técnicas necessdrias a licitagcdo, a
contratacdo e a execugdo do objeto.

b) Projeto Executivo (como fazer): devera conter todas as informagdes necessdrias para o
perfeito entendimento do projeto e execucao da obra, por meio de informagdes técnicas
detalhadas e definitivas relativas a edificacio e todos os seus elementos, componentes
€ materiais.

¢) Para todos os projetos deverdo ser elaboradas plantas baixas dos pavimentos, cortes,
elevacoes, detalhes e demais documentos para o perfeito entendimento da solugdo
proposta.

d) Deverd ser observada a conformidade do objeto com as posturas municipais e/ou outras
legislacdes aplicdveis e obter as documentacdes e autorizacdes preliminares exigidas
por todos os 6rgdos publicos e concessiondrias competentes, se for o caso.

e) Cada uma das etapas passard por andlises técnicas para sua aprovagdo, podendo ser
necessdria mais de uma revisdo por etapa.

f) Serdo admitidas até 03 (trés) revisdes por etapa.

g) As tabelas de quantitativos de objetos e de materiais devem estar formatadas de tal
forma a extrair as informacdes de maneira automatica e diretamente dos modelos BIM.
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h) A planilha de orcamento dos projetos deve conter, em separado, o valor dos servicos
(mdo de obra), equipamentos e materiais, a referéncia utilizada (fonte e respectivo
codigo, quando aplicavel), unidade, quantidade, preco unitario, prego total, total geral e
BDI, com as respectivas férmulas de cdlculo, tudo conforme recomendacdes atualizadas
do Tribunal de Contas da Unido - TCU. Na coluna que indicar qual foi o critério
utilizado para a obtenc¢d@o do preco:

i. Deve ser utilizado como referéncia bésica, quando aplicavel, o Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil — SINAPI, ou outro sistema
de precos oficial que melhor corresponda a realidade local, devidamente indicado
e justificado.

ii. Todos os precos compostos que ndo sejam originados por sistemas de precos
oficiais deverdo ter suas composi¢des apresentadas de forma analitica, em anexo ao
orcamento detalhado, contendo as composicdes dos custos unitarios dos servigos.

iii. Para os materiais e servicos nio constantes nas condi¢des anteriores, devera ser
realizada pesquisa de precos junto ao mercado fornecedor, com a adog¢do dos
menores valores obtidos. O Contratado deverd fornecer ao Crea-PR todas as
cotacdes e or¢camentos obtidos. Ainda no mesmo sentido, devem ser adotados os
seguintes procedimentos:

1. Fazer constar os parametros de busca introduzidos (as palavras chaves, o
periodo, as especificacdes etc.) com a impressdo da pagina da internet;
como também os dados inerentes a pesquisa, a exemplo do responsavel pela
pesquisa, 6rgao consultado, nimero da licitacdo, nome do vendedor, meio
de consulta, data da pesquisa, URL do site, CNPJ do fornecedor,
quantidade, valor e especificacio do objeto, bem como as demais condi¢des
de pagamento e entrega;

2. Na cotagdo direta com os fornecedores, somente admitir os pregos cujas
datas nao se diferenciem em mais de 180 dias;

3. Para a obtencdo do resultado da pesquisa de precos, ndo considerar os
precos inexequiveis ou os excessivamente elevados, conforme critérios
fundamentados;

4. Buscar, na pesquisa de mercado, o minimo de trés cotacdes de fornecedores
distintos e, caso ndo seja possivel obter esse nimero, elaborar justificativa
circunstanciada.

iv. Deverdo ser apresentadas as composicdes analiticas das Leis Sociais e do BDI
aplicados no orgamento.

v. Para o BDI, devem ser utilizados os valores de referéncia o Acérdao do Tribunal
de Contas da Unido (TCU) 2.622/2013-P.

vi. O orcamento devera ser apresentado com valores financeiros com duas casas
decimais.

vii. O cronograma fisico-financeiro deve contemplar todas as fases de execugdo da obra
e representar o desenvolvimento previsto para a execucdo total dos servigos em
relacdo ao tempo.

viii. O or¢amento e o cronograma fisico-financeiro devem ser apresentados em planilha
Excel, com todas as férmulas visiveis e editaveis.

Edital de Licitagdo n.® 047/2024 Concorréncia n.° 004/2024 Pégina 40 de 94



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Os direitos patrimoniais relativos aos estudos e projetos desenvolvidos pelo Contratado para
execucdo do objeto contratual serdo cedidos ao CREA-PR, conforme imperativo do art. 93,
da Lei n.° 14.133/2021.

A aprovagdo dos projetos junto aos 6rgdos publicos e concessiondrias competentes, caso
necessario, bem como as respectivas taxas e despesas sao de exclusiva responsabilidade do
Contratado.

a) A elaboracdo de projeto especifico para aprovacdo nos Orgaos publicos e
concessiondrias, conforme as regras e exigéncias dessas entidades, é de reponsabilidade
do Contratado;

b) Deverdo ser encaminhados ao Crea-PR os originais dos projetos com os carimbos de
aprovacao e chancela dos 6rgaos competentes.

¢) A aprovagdo do projeto ndo eximird os seus autores das responsabilidades estabelecidas
pelas normas, regulamentos e legislacdo pertinentes as atividades profissionais.

d) Nahipdtese de ndo ser necessdria a aprovagao exigida, o profissional autor do respectivo
projeto deve emitir declaragdo em que afirme a sua dispensabilidade, anexando-a ao
projeto.

O Contratado deverd empregar a norma culta da lingua portuguesa na elaboracdo e redacio
memoriais, textos e planilhas, etc., em todas as fases, observando o conjunto de regras e
padrdes linguisticos que correspondem a alto nivel de escolaridade, sempre procedendo a
revisdo ortogrifica, de acentuagdo, pontuacdo, estilo e gramatical antes da entrega do
material ao Crea-PR. Todos os projetistas envolvidos devem seguir o mesmo padrdo de
formatacdo, linguagem e redacdo nos documentos escritos das diferentes disciplinas.

O Contratado deverd prestar todo e qualquer esclarecimento necessdrio a correta
interpretagcdo dos projetos e demais especificacdes por ela desenvolvidas, especialmente na
ocasido da respectiva execucdo do objeto ou da licitagdo para sua contratagdo.

O CREA-PR encaminhard por meio eletrdnico (e-mail), as dividas ou questionamentos dos
interessados, ocasido em que devera receber resposta em até 24 (vinte e quatro) horas, sempre
com a clara indicacdo dos fundamentos legais e/ou técnicos que embasaram a sua resposta
(lei, norma, estudo cientifico, etc.).

Na hipdtese de ser necessdria qualquer correcao nos projetos ou demais especificagdes, estas
deverdo ser realizadas em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas do término do prazo
indicado na alinea anterior.

O Contratado sera responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das Portarias, das
Normas (Ministério do Trabalho, concessiondrias de servicos publicos, Corpo de Bombeiros,
Vigilancia Sanitdria, dentre outros), dos Regulamentos, dos Cédigos, das Resolucdes, das
Instrucdes Normativas e das demais aprovadas no ambito do Crea-PR, direta e/ou
indiretamente aplicdveis a execucdo do objeto, inclusive por seus subcontratados, a exemplo
de:

a) Lei n.° 10.295, de 17 de outubro de 2001 — dispde sobre a Politica Nacional de
Conservagdo e Uso Racional de Energia e da outras providéncias;

b) Lei n.° 12.305, de 02 de agosto de 2010 — institui a Politica Nacional de Residuos
Sélidos e da outras providéncias;
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c)

d)

e)

g)

h)

i)

Decreto n.° 4.059, de 19 de dezembro de 2001 — regulamenta a Lei n.° 10.295, de 17 de
outubro de 2001, que dispde sobre a Politica Nacional de Conservagdo e Uso Racional
de Energia, e d4 outras providéncias;

Instrucdo Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo - dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisicdo de bens, contratacdo de servigos ou obras pela Administragdo Puiblica Federal
direta, autdrquica e fundacional e d4 outras providéncias;

Instrucdo Normativa n.° 02, de 04 de junho de 2014, do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo - dispde sobre regras para a aquisi¢do ou locacdo de maquinas e
aparelhos consumidores de energia pela Administracdo Publica Federal direta,
autdrquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia
(ENCE) nos projetos e respectivas edificacdes publicas federais novas ou que recebam
retrofit;

Resolugdo n.° 307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) - estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo de residuos
na construcio civil, e suas alteragdes;

Portaria n.° 372, de 17 de setembro de 2010, do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial (INMETRO) - requisitos técnicos da qualidade
para o nivel de eficiéncia energética de edificios comerciais de servicos puiblicos;

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a exemplo de:
i. NR 06 — Equipamento de protecdo individual;
ii. NR 08 — Edificagdes;
ili. NR 10— Seguranca em instalacdes e servigos em eletricidade;
iv.  NR 17 — Ergonomia;
V. NR 18 — Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao;
vi.  NR 23 — Protecdo contra incéndios;
vii. NR 24 — Condi¢des sanitarias e de conforto nos locais de trabalho;
viii. NR 35 — Trabalho em altura;

Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e regulamentadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (INMETRO), ou similares, a exemplo de:

i. NBR 5.410 — Instalagdes elétricas de baixa tensao;

ii. NBR 5.419 — Protecdo contra descargas atmosféricas;

ili. =~ NBR 10.067 — Principios gerais de representacdo em desenho técnico;
iv.  NBR 14.565 — Cabeamento estruturado para edificios comerciais;

V. NBR 16.665 — Cabeamento estruturado para data centers;

vi. NBR 16.415 — Caminhos e espagos para cabeamento estruturado;

vii. NBRIEC 62.676 — Sistemas de videomonitoramento para uso em aplicacdes de
seguranga;
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i)

k)
)

m)

viii. ANSI/TIA/EIA 568-B — Sistema de cabeamento genérico de telecomunicagdes
para edificios comerciais;

ix. ANSITIA/EIA 569-A - Especificagdes de Infraestrutura de Cabeamento
Estruturado;

X. ANSI/TIA/EIA 606 — Especificacdes da Administracdo e Identificacdo dos
Sistemas de Cabeamento Estruturado;

xi. ANSI/TIA/EIA 607 — Aterramento e Requisitos de Telecomunicagdes em
Edificios Comerciais;

xii. NBR 14.037 — Diretrizes para elaboragdo de manuais de uso, operagdo e
manutencao das edificagdes — Requisitos para elaboragdo e apresentagdo dos
conteudos;

xiii. Regulamento Técnico da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia Energética de
Edificios Comerciais, de Servigos e Publicos (RTQ-C);

Instrugdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil -
SINAPI;

Manual de Obras Publicas — Edificacdes — Préticas da SEAP;
Legislagdo municipal;

Normas condominiais.

36. A execucdo deverd ser desenvolver de forma harmdnica, consistente e coordenada,
observando a nao interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas da edificacdo,
atendendo as diretrizes gerais de projeto e legislacdo, e ainda de acordo com as seguintes
diretrizes gerais:

a)

b)

)

d)

e)

f)

g

h)

Adocdo de solugdes técnicas que considerem as disponibilidades econdmicas e
financeiras para a implantagdo do empreendimento;

Adocdo de solucdes construtivas racionais elegendo, na medida do possivel, sistemas
de modulagdo e padronizacdo compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

Adocido de solugdes que visem ao desenvolvimento sustentdvel ao longo de todo ciclo
de vida da construgao;

Adocdo de solugdes que minimizem os custos e oferecam facilidade de operacdo e
manutencao dos diversos componentes e sistemas da edificacdo;

Adocdo de solucdes de seguranca e monitoramento que permitam garantir a seguranca
da edificagdo com o menor efetivo de pessoal possivel;

Garantia de acessibilidade e seguranca na utilizagdo da edifica¢do, com aplica¢do das
normas pertinentes;

As tecnologias construtivas, 0s materiais, os servigos e os equipamentos a serem
adotados no projeto deverdo se ater as questoes de sustentabilidade, redugdo de
impactos ambientais e eficiéncia energética da edificagdo;

Utilizacdo de materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do
empreendimento e as condi¢des do local de implantacio;
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i) Deverdo ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que
promovam a conservagdo € o uso racional da 4gua, a eficiéncia energética e a
especificacdo de produtos com certificagdo ambiental, sempre que possivel, e que os
custos sejam compativeis com o praticado no mercado;

J)  Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados na
obra deverdo ser provenientes de empresas que pratiquem o manejo sustentivel,
devidamente cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificacdo de
institui¢cdes reconhecidas pelo 6rgdo ambiental;

k) Garantia do conforto e bem-estar em cada um dos ambientes projetados, bem como no
conjunto da edificagdo;

1) Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados, deverdo possuir, sempre que
possivel, etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia.

37. Os servigos serdo acompanhados por meio de reunides periddicas entre o Contratado e o
fiscal do contrato e seus eventuais prepostos.

a) As reunides ocorrerdo a critério da fiscalizagdo do Contrato, e serdo realizadas por
videoconferéncia. Portanto, o Contratado deve dispor de um ambiente adequado e
silencioso, bem como todos os requisitos e recursos tecnologicos de hardware e
software necessdrios para viabilizar perfeitamente este tipo de reunido, tais como:
computador, programas computacionais, webcams, caixas de som, microfones, acesso
a internet com conexdo rdpida e estdvel, etc. Na eventual impossibilidade técnica da
realizagdo por meio de tecnologia (internet), todas as despesas referentes a reunido
presencial (em Curitiba-PR, a critério do Crea-PR) correrdo exclusivamente por conta
do Contratado. Poderdo ser convocadas reunides extraordinariamente para atender a
demandas urgentes e/ou imprevistas.

b) O Contratado podera ser contatada rotineiramente durante a execugdo do objeto para o
esclarecimento de divida ou obtencdo de informagdes complementares

DO VALOR ESTIMADO

O valor global maximo admitido para a execugdo do objeto é de R$ 121.123,49 (cento e vinte e
um mil, cento e vinte e trés reais e quarenta € nove centavos).

DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

O Crea-PR administra 36 imdveis, entre proprios e locados, com caracteristicas que variam de
sala comercial e loja a residéncia adaptada. Para garantir a seguranca dos funciondrios que
trabalham nesses locais, assim como dos equipamentos e demais patrimdnios do Conselho, de
modo a possibilitar que o Crea-PR cumpra o seu papel institucional de fiscalizagcdo do exercicio
profissional e atenda as demandas e anseios dos profissionais abrangidos pelo sistema

Confea/Crea, a existéncia de soluc¢io para monitorar o ptiblico que acessa os imdveis € essencial.

Por esse motivo, o Conselho tem a necessidade de contratagdao de empresa especializada na 4rea
de seguranca eletronica para elaboracdo de projeto executivo de Sistema Integrado de Segurancga
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Eletronica (SISE), abrangendo os sistemas de Circuito Fechado de TV (CFTV) e Sistema de
Alarme de Intrusdo (SAI).

A finalidade desses sistemas eletrdnicos € detectar e informar aos responsaveis (pelo imdvel, drea,
patrimonio, gerenciadores de contrato e centrais de monitoramento local e/ou remoto)
irregularidades para que sejam tomadas as devidas providéncias. As irregularidades detectadas
sdo transmitidas por sinais, linha telefonica fixa, celular, radiofrequéncia, rede de dados e/ou
recepcao de imagens.

Como consequéncia da instalacdo de um sistema de vigilancia eletronica, é possivel garantir uma
maior seguranca aos funciondrios e ao patrimdnio do Conselho.

Para a elaboracdo do objeto serdo necessdrias visitas técnicas aos iméveis do Crea-PR, com o
intuito de constatar, por meio do diagndstico obtido e traduzido em relatdrios, a situacdo atual em
cada uma das edificagbes visando a definicdo das melhores técnicas de engenharia para
elaboragdo do projeto pretendido.

Contudo, a execucdo de visitas técnicas e a consequente elaboragdo de projetos executivos de
Sistema Integrado de Seguranca Eletronica (SISE), abrangendo os sistemas de Circuito Fechado
de TV (CFTV) e Sistema de Alarme de Intrusido (SAI) nos iméveis ocupados pelo Crea-PR t€m
sido prejudicadas em virtude das indmeras demandas formalizadas pelas demais dreas do
Conselho, impedindo que a equipe diminuta de profissionais existentes, cada qual detentor de
atribui¢des especificas e direcionadas, realize tarefas de maior complexidade e que exigem maior
tempo de dedicagdo para conclusio.

Também cumpre destacar que na hipétese de a contratagdo dos servigos pretendidos ndo ser
realizada, poderd ocorrer a intensificacdo da deterioracdo do patrimodnio publico; possiveis danos
ao mobilidrio, equipamentos e documentos; risco a saide e seguranca dos usudrios dos imédveis,
além de nio ser possivel atingir as metas estabelecidas no Planejamento Estratégico, culminando
com a eventual responsabilizagdo.

Por fim, destaca-se a ndo caracterizacao dos servicos como sendo de natureza continua, visto se
tratar de uma demanda pontual e especifica.

V. DO PRAZO, DO LOCAL DE ENTREGA E DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO

1. A execucdo do objeto deverd ser concluida em até 90 (noventa) dias, contados da emissdo
da Ordem de Servico. Para tanto deverdo ser consideradas as seguintes condi¢des:

a) O estudo técnico deve ser elaborado no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da emissao
da Ordem de Servicos;

b) O projeto bésico deve ser entregue em até 30 (trinta) dias, contados da validacdo dos
estudos técnicos.

¢) O projeto executivo deve ser entregue em até 30 (trinta) dias, contados da aprovagdo do
projeto basico.

2. Os locais a serem considerados para a execugao do objeto s@o aqueles indicados no Capitulo
II deste instrumento.

Edital de Licitagdo n.® 047/2024 Concorréncia n.° 004/2024 Pégina 45 de 94



VI

VIIL

VIII.

SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

O objeto deverd ser entregue na Sede do Crea-PR, localizada na Rua Dr. Zamenhof, n° 35,
Alto da Gléria, Curitiba — PR, na forma indicada no Capitulo II deste instrumento.

Os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo, relativos a execu¢do do objeto, serdo
lavrados em instrumento proprio, assinados pelas partes e fardo parte integrante do Contrato,
nos termos do art. 140, I, da Lei n.° 14.133/2021. Para tanto:

a)

b)

c)

d)

Por ocasido da conclusdo da execu¢do do objeto, o Contratado devera solicitar o seu
recebimento mediante protocolo junto ao departamento competente do Crea-PR.

O Termo de Recebimento Provisério somente serd lavrado se todos os servigos
estiverem concluidos e aceitos pelo Crea-PR, ou carecendo de diminutos ajustes, que
possam ser facilmente corrigidos, a critério do Crea-PR. Quando assim ndo forem, com
base no art. 140, §1° da Lei n.° 14.133/2021, serd lavrado o Termo de Rejeicao,
especificando as razdes do ato. Neste caso, deverd o Contratado, depois de atendidas
todas as exigéncias, solicitar novamente o recebimento dos servigos, nos termos do item
anterior.

Ap6s 90 (noventa) dias da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisério, e
consequentemente, do cumprimento de todas as obrigagdes estabelecidas neste contrato,
o Contratado devera solicitar a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a ser
emitido apenas na hipétese de o objeto ter sido inteiramente aceito pelo Crea-PR.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do
Contratado, nem mesmo a ético-profissional.

DO PRAZO, DAS CONDICOES DA GARANTIA E DE MANUTENCAO

O Contratado devera - por até 5 (cinco) anos contados da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo - prestar esclarecimentos e promover as corre¢oes que forem indicadas pelo Crea-PR,
que digam respeito a solidez e a seguranga do objeto, e ainda a boa técnica na sua execugdo.

DA VIGENCIA DO CONTRATO

O contrato terd vigéncia de 8 (oito) meses, contados da assinatura por parte do representante legal
do Crea-PR.

DO REGIME E DA ADJUDICACAO

1.
2.

Regime: empreitada por prego global;

Adjudicagao: menor prego global.
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DO PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado em parcela tnica, em até 10 (dez) dias tteis apds o aceite, pelo Crea-
PR, dos itens executados pelo Contratado, ocasido em que deverd ser emitido o respectivo
documento fiscal, que conterd expressamente as retencdes de tributos, nos termos da legislagdo.
Ha que ser observado que além da comprovacdo da regularidade junto a CEF, efetuada por
intermédio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF deverd ainda ser comprovada a
manutencdo da regularidade dos débitos trabalhistas e dos tributos federais, estaduais e
municipais do Contratado.

DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA
Conta contabil: 6.2.2.1.1.01.04.09.022 — Demais Servicos Profissionais.

DA GESTAO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

1. A execugdo do objeto serd acompanhada e fiscalizada, nos termos do disposto no art. 117 da
Lei n.° 14.133/2021, por equipe nomeada pela Presidéncia do Crea-PR, ou por preposto
expressamente indicado, que podera ser substituido conforme conveniéncia e oportunidade
da Administragdo.

2. A fiscalizagdo, exercida no interesse exclusivo do Crea-PR, ndo exclui e nem reduz a
responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e,
na sua ocorréncia, nao implica em corresponsabilidade da Administrag@o ou dos seus agentes
e prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de acdo ou omissdo funcional apuradas na
forma da legislacdo vigente.

DA VISITA TECNICA

Para a correta elaborag@o da proposta, o licitante poderd, a seu exclusivo critério, realizar vistoria
nas instalacdes do local de execugdo do objeto, acompanhado por servidor designado para esse
fim, durante o periodo de expediente do Crea-PR e mediante prévio agendamento.

DA EXIGENCIA DE CAPACITACAO TECNICA

1. Certiddo de Registro da PESSOA JURIDICA que indique estar habilitada a exercer as suas
atividades, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — Crea do Estado
em que possui registro.

2. Certiddo de Registro da PESSOA FISICA que relacione o profissional habilitado a exercer
as atividades (engenheiro eletricista, com as atribuicdes do artigo 33 do Decreto n.°
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23.569/1933, pelos artigos 8° ou 9° da Resolu¢do do Confea n.” 218/1973, pelo artigo 1° da
Resolucdo do Confea n.° 380/1993 ou pelo artigo 2° da Resolu¢do do Confea n.° 1.076/2016),
expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea do Estado em que
possui registro.

3. A qualificagdo técnico-profissional deve ser comprovada por meio de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT ou equivalente emitida pelo Crea competente, em nome do profissional
indicado como responsével técnico, acompanhada do seu respectivo Atestado. O Atestado
Técnico somente serd aceito se emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado.

a) A CAT e o respectivo Atestado Técnico devem conter a elaboragdo de projetos de
videomonitoramento integrado de vigilancia eletronica (Circuito Fechado de TV
(CFTV) e Sistema de Alarme de Intrusdao (SAI)) em 08 (oito) imdveis (enderecos
diferentes).

b) A CAT deve possuir descri¢gdo do servico em consondncia com o respectivo atestado,
contendo, no minimo, os seguintes itens: dados relativos a obra (a exemplo de:
endereco, drea, nimero de pavimentos, caracteristicas especificas, entre outras), nome
completo, titulo e nimero do registro no Crea do profissional em cujo nome foi
registrado na Anotagdo de Responsabilidade Técnica objeto da certidao.

¢) Para CAT e Atestado de trabalhos de multiplas atividades realizadas por equipes
multidisciplinares ou consdrcios, o licitante deverd apresentar a CAT e o respectivo
Atestado Técnico que demonstre detalhadamente a parte que lhe diz respeito. Na
impossibilidade de aferir exatamente os servicos realizados, por meio dos documentos
apresentados, estes nao serdo considerados, podendo resultar na inabilitagdo do licitante.

d) Sera aceito o somatdrio de atestados para comprovar a capacidade técnica, desde que
reste demonstrada a execu¢do concomitante dos respectivos objetos dentro do mesmo
lapso temporal.

XIV. DA GARANTIA CONTRATUAL

O Contratado deverd prestar, a titulo de garantia contratual, no minimo o valor equivalente a 5%
(cinco por cento) do valor global do objeto. A referida garantia terd o prazo de validade idéntica
ao contrato, que poderd ser estendida na hipétese de sinistro. O Contratado poderd optar por uma
das seguintes modalidades:

a) Cauclo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro-garantia; ou

c) Fianca bancaria.

XV. DAS OBRIGACOES DO CREA-PR

1. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execug¢do do objeto por representantes
especialmente designados, nos termos do art. 117 da Lei n.° 14.133/21.
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Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execucio do objeto realizada em desacordo
com o objeto, inclusive na hipétese de execucao por terceiros sem autorizacao.

Notificar o Contratado a respeito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes observadas no curso
de execuciao do objeto, fixando prazo para a sua corregdo.

Prestar informagdes e esclarecimentos que vierem a ser formalmente solicitados.
Aplicar ao Contratado as penalidades regulamentares e contratuais previstas.

Efetuar os pagamentos ao Contratado apds a execucdo do objeto, na forma e nos prazos
estabelecidos.

Proporcionar os meios necessdrios ao cumprimento das obrigagdes dentro das normas e
condic¢des pactuadas.

DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

10.

11.

Cumprir a legislacdo e as normas técnicas, inclusive da ABNT e das entidades de
regulamentacio e fiscalizacdo profissional, inerentes a execugao do objeto e a sua atividade.

Apds a convocagdo, firmar o Contrato no prazo maximo estabelecido, sob a pena de
aplicag@o das sangdes previstas.

Cumprir os prazos para a execugdo do objeto.
Nao transferir indevidamente a outrem, a execucao do objeto e demais obriga¢des avencadas.

Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo Crea-PR em no maximo 02 (dois) dias
uteis contados da solicitagdo, cujas reclamagdes se obrigam a se manifestar e atender
prontamente.

Contratar e treinar todo o pessoal necessario a execucio do objeto.

Fornecer para seus empregados todos os equipamentos necessdrios a execucdo do objeto,
inclusive e principalmente, aqueles que se referirem a protecao individual e coletiva.

Manter durante toda a execug@o do objeto, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacao
exigidas para sua contratagdo em compatibilidade com as obriga¢des assumidas.

Substituir, sempre que exigido pelo Crea-PR e independentemente de justificativa, qualquer
empregado cuja atuacdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatdrios a disciplina ou ao interesse do Servico Ptblico.

Executar o objeto dentro dos parametros e rotinas previamente estabelecidas, em observancia
as recomendagdes aceitas pela boa técnica, pelas normas e pela legislagdo vigentes.

Assumir:

a)  Todos os 6nus com os encargos fiscais e comerciais, impostos e seguros, relativamente
a execucdo do objeto, bem como a qualquer acidente de que venham a ser vitimas seus
profissionais e/ou por aqueles causados por eles a terceiros, quando da execugdo do
objeto;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

b)  Todos os encargos previdencidrios e obrigacdes sociais previstos na legislagdo social
e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldd-los na época propria, vez que os seus
empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o Crea-PR;

c) Todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes
de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus empregados no
desempenho dos servicos ou em conexdo com eles, ainda que acontecido em
dependéncia do Crea-PR;

d) Todos os encargos de eventual demanda trabalhista, civel ou penal, relacionada a
execucdo do objeto, originariamente ou vinculadas por prevencdo, conexdao ou
continéncia;

e) Todos os eventuais danos causados diretamente ao Crea-PR, quando estes tiverem
sido ocasionados, por seus empregados ou prepostos, durante a execucio do objeto;

f) Todas as despesas decorrentes da ndo observancia das condi¢cdes constantes do objeto,
bem como de infragdes praticadas por seus empregados ou prepostos, ainda que no
recinto do Crea-PR;

g) Todas as despesas diretas ou indiretas, tais como saldrio, transporte, alimentacio,
didrias, indenizacdes civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados
na execucdo do objeto, bem como aquelas realizadas com eventuais terceirizacdes,
ficando o Crea-PR isento de qualquer vinculo empregaticio.

Indicar e manter o seu representante junto ao Crea-PR, que durante o periodo de vigéncia do
Contrato serd a quem a Administrag@o recorrerd sempre que for necessario, inclusive para
requerer esclarecimentos e exigir solug@o para as reclamacdes que porventura surjam durante
a execucdo do objeto.

Zelar pelo sigilo inerente a execugdo do objeto e pela confidencialidade quanto aos dados e
informagdes do Crea-PR a que eventualmente tenha acesso, empregando todos os meios
necessarios para tanto.

Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho — CAT, em formulario préprio do INSS, em
caso de eventual ocorréncia de acidente com seus empregados nas dependéncias do Crea-
PR, apresentando cOpia a fiscalizagcdo do Contrato.

Ndo contratar para atuar na execucao do Contrato servidor pertencente ao quadro de pessoal
do Crea-PR, ou terceiro que ja lhe preste servigos.

Manter banco de dados atualizado dos empregados que estejam eventualmente
desempenhando suas atividades nas instalacdes do Crea-PR, contendo, minimamente: nome,
CPF, nivel de escolaridade, endereco residencial e telefone, disponibilizando-o, sempre que
formalmente solicitado.

Instruir ao seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientagdes do Crea-PR, inclusive
quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguranca e Medicina do Trabalho, se for
0 caso.

Executar o objeto com esmero e corre¢do, refazendo tudo aquilo que for impugnado pelo
Fiscal do Contrato, mesmo que ja realizado ou em execucdo, sem acréscimo de prazo e/ou
Onus para a o Crea-PR.

Edital de Licitagdo n.® 047/2024 Concorréncia n.° 004/2024 Pégina 50 de 94



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

19.

20.

21.

22,

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Efetuar a execugdo do objeto sem qualquer tipo de prejuizo ou transtorno as atividades do
Crea-PR.

Comunicar ao Fiscal do Contrato, formalmente e por meio de protocolo, qualquer
anormalidade na correta fruicio do objeto, prestando os esclarecimentos que julgar
necessarios, bem como comunicar prontamente a eventual impossibilidade de execugdo de
qualquer obrigacdo ajustada, visando a ado¢do das medidas cabiveis por parte do Crea-PR.

Nao utilizar o nome e/ou logomarca do Crea-PR em qualquer tipo de divulgacido da sua
atividade, mesmo apds o encerramento da execucao do objeto.

Nao se pronunciar a imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos as atividades do
Crea-PR que por ventura tenha acesso por conta da execugdo do objeto.

Abster-se de caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer tipo de operagado financeira.

Racionalizar, para os casos possiveis, o consumo de energia elétrica com a utilizagdo de
equipamentos mais eficientes, que possuam a Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia
(ENCE), conforme regulamentagdes.

Realizar reunides periddicas com o Fiscal do Contrato, ou a qualquer momento, se
convocado, para avaliacdo do andamento da execug¢do do objeto. Na impossibilidade técnica
de ser possivel a realizacdo por meio de tecnologia (internet), todas as despesas correrdo
exclusivamente por sua conta.

Empregar profissionais preparados e habilitados para o desempenho das fungdes, bem como
manté-los devidamente identificados quando exercendo atividades nas dependéncias do
Crea-PR.

Registrar as ocorréncias observadas durante a execucdo do objeto, bem como informar
prontamente ao Crea-PR eventuais anormalidades.

Substituir qualquer empregado, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, cuja atuacio,
permanéncia e/ou comportamento junto ao Crea-PR sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes e/ou insatisfatdrios.

Responsabilizar-se pelos danos causados ao patriménio do Crea-PR por dolo, negligéncia,
impericia ou imprudéncia de seus empregados, ficando obrigada a promover a devida
restauracdo e/ou o ressarcimento a pregos utilizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a
partir da comprovacdo de sua responsabilidade. Caso ndo o faca dentro do prazo estipulado,
ao Crea-PR se reserva ao direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do més, sem
prejuizo na aplicag@o de eventuais penalidades.

Assumir toda a responsabilidade e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos seus
empregados, acidentados ou com mal subito, inclusive em casos emergenciais.

Comprovar o(s) registro(s) do(s) respectivo(s) documento(s) de responsabilidade técnica,
bem como informar imediatamente o Crea-PR na hipdtese de alteragdo do seu responsavel
técnico.

Manter o seu registro regular, bem como de um responsavel técnico habilitado, perante o
Crea-PR.

Seguir o protocolo de higienizagdo do Crea-PR.
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34.

3S.

36.

37.

38.

39.
40.
41.

42.

43.

44.
45.
46.

47.

48.

Manter, na direcdo e responsabilidade técnica o profissional habilitado e indicado no curso
da licitagado, que ficard autorizado a representar o Contratado em suas relacdes com o Crea-
PR. A substitui¢cdo do Responsdvel Técnico somente podera ocorrer por outro de igual lastro
de experiéncia e capacidade, e mediante aceitacdo formal do Crea-PR.

Promover a organizacdo técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-los
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este
instrumento, o edital e o contrato, bem como em completo atendimento a legislagdo em vigor.

Conduzir os servigos em estrita observancia das normas da legislagdo federal, estadual e
municipal, cumprindo as determinagdes dos poderes ptiblicos.

Responder civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que por dolo ou
culpa no cumprimento do contrato venha, direta ou indiretamente, provocar por si ou por
seus prepostos ao Crea-PR e/ou terceiros, sem prejuizo das demais cominagdes estipuladas.

Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Crea-PR, ou por seus prepostos,
bem como acesso aos documentos relativos aos servigos.

Iniciar a execugdo do objeto conforme a respectiva Ordem de Servico.
Somente substituir integrante da equipe técnica apds expressa autorizagio do Crea-PR.

Manter, durante todo o periodo da vigéncia contratual, as condi¢des de habilitacdo juridica,
técnica, fiscal e econdmico-financeira exigidas na licitacdo, sob a pena de rescisdo contratual
e aplicacdo das penas por inadimpléncia total ou parcial, conforme o caso.

Providenciar junto ao conselho profissional competente o documento de Responsabilidade
Técnica, referente ao objeto e/ou especialidades pertinentes.

Submeter a aprovagdo da fiscalizacdo, até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos, o
cronograma detalhado dos servicos, elaborados em conformidade com o prazo de execucao
e com técnicas adequadas de planejamento.

Corrigir, as suas expensas, todos os defeitos a si imputdveis verificados nos servicos e obras.
Somente substituir integrante da equipe técnica apds expressa autoriza¢io do Crea-PR.

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvard compativel com a execug¢do do objeto, de acordo
com as disposi¢des em vigor, providenciando tempestivamente, inclusive, se for o caso, as
informacdes e documentos complementares para tanto, a exemplo do PGRCC (Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, se for o caso.

Movimentar adequadamente todos os bens patrimoniais necessdrios a execu¢do do objeto
(mesas, cadeiras, armdrios, computadores, impressoras, etc.), retornando-os ao local original
assim que concluida a etapa de servigo que obrigou a sua remogao tempordria.

Adotar as demais providéncias pertinentes ao seu encargo € aqui ndo expressamente
nomeadas, para assegurar a operacionaliza¢do do objeto deste instrumento, com eficiéncia e
atendimento a legislacdo.
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XVII. DAS SANCOES

1. A inexecugdo parcial ou total do objeto ou a pratica dos atos aqui indicados, constatada a
acdo ou a omissdo do Contratado relativamente as obrigacdes contratuais, torna passivel a
aplicac@o das sancdes previstas no artigo 156 da Lei n.° 14.133/2021, bem como facultard ao
Crea-PR a exigir perdas e danos, observando o contraditério e a ampla defesa.

a)

b)

)

d)

e)

Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obriga¢des previstas
no edital, no contrato ou em seus anexos, que nao configurem hipéteses de aplicagao de
sangdes mais graves.

Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor total do contrato em caso
de atraso na execug¢ao dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apos
o trigésimo dia e a critério do Crea-PR, no caso de execucao com atraso, podera ocorrer
a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugdo total da
obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa compensatoria.

Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato,
em caso de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano ao Crea-
PR, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugo
total do objeto.

Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor total do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 € 2.

Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogagdo), observado
o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizara o Crea-
PR a promover a rescis@o do contrato.

2. Paraefeito de aplicacdo de multas, as infracdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas
le2:

TABELA 1

CORRESPONDENCIA

GRAU
sobre o valor total do contrato

1 0,5%

1,0%

1,5%

2,5%

(O, B I N VS I N S ]

5,0%
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TABELA 2

INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05
ocorréncia.

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior

. . . A . 04
ou caso fortuito, os servigos contratuais, por ocorréncia.

Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado

pela fiscalizagdo, por servigo. 02

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir  determinacdo  formal ou instrucdo

s . A 02
complementar do 6rgdo fiscalizador, por ocorréncia.

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
ndo previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia
formalmente notificada pela fiscalizagdo, por item e por
ocorréncia.

03

Indicar e manter durante a execu¢do do contrato os
6 prepostos previstos no edital e/ou no contrato, por 01
ocorréncia.

Zelar pelas instalacdes do Crea-PR ou de terceiros

afetados pela execugdo do objeto, por ocorréncia. 03

2.1. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

2.2. As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracio de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a pena
de multa.

3. Sera configurada a inexecugdo parcial do objeto, sem prejuizo a rescisdo por inadimpléncia,
quando houver paralisacio da execu¢do do objeto, de forma injustificada, por mais de 10
(dez) dias ininterruptos, ocasido que dard origem a aplicagdo das sancdes anteriormente
descritas, sendo a multa aplicada sobre a parcela em inadimpléncia, assim considerada a
parte do objeto ainda pendente de execucao.

4. Incidir-se-ao percentuais de multa por reincidéncia de infracdes, nas seguintes hipéteses:

a) 10% (dez por cento) do valor da multa a ser aplicada, se a reincidéncia ocorrer num
prazo de até 60 (sessenta) dias;

b) 5% (cinco por cento) do valor da multa a ser aplicada, se a reincidéncia ocorrer num
prazo de até 120 (cento e vinte) dias.

5. Seré configurada a inexecucdo total do objeto nas seguintes hipdteses, sem prejuizos a
rescisdo por inadimpléncia e aplicacdo da sancdo correspondente, quando:
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10.

11.

12.

13.

a) Houver atraso injustificado para o inicio da execuc@o do objeto por mais de 10 (dez)
dias;

b) O objeto néo for aceito pela fiscalizagio, por deixar de atender as especifica¢des deste
instrumento.

As sancdes poderdo ser aplicadas ao Contratado juntamente a de multa, e obedecerdo ao
disposto na legislacdo de regé€ncia no que concerne as hipdteses de aplicacio, quantum e
consequéncias.

O Crea-PR observard a boa-fé do Contratado e as circunstancias atenuantes e agravantes em
que a infracdo foi praticada. Assim, a Administracdo podera deixar de aplicar a penalidade
ou mesmo substitui-la por sancdo mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no
prazo fixado pela fiscalizacao e nao tenha causado prejuizos ao Crea-PR ou a terceiros.

Na aplicacdo das sangdes o Crea-PR considerard, motivadamente, as razdes e documentos
apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e
institucionais e o interesse publico decorrente, bem como os antecedentes do Contratado,
podendo deixar de aplica-las, mesmo que parcialmente, se admitidas as suas justificativas.

Na hipétese de o Contratado ndo possuir valor a receber do Crea-PR e/ou nao for possivel
suprir por meio da eventual garantia, ser-lhe-4 concedido o prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contados de sua intimagdo, para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, ndo sendo
efetuado o pagamento, seus dados serdo encaminhados ao departamento competente para
que seja inscrito na divida ativa do Crea-PR, podendo ainda proceder a cobranca judicial.

O Crea-PR, cumulativamente, podera:
a) Reter o pagamento que se originaria na obrigacdo ndo cumprida;

b) Reter todo e qualquer pagamento que extrapole a diferenca da eventual garantia
prestada, até o efetivo adimplemento da multa, ou abater tal diferenca diretamente do
pagamento a ser efetuado ao Contratado, independentemente de notificacio
extrajudicial.

Na ocorréncia de qualquer fato que possa implicar na imposi¢ao de uma eventual penalidade,
o Contratado serd notificado a apresentar defesa prévia, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contados a partir do dia qtil seguinte ao envio da notificagdo eletronica (e-mail de contato
informado na proposta de prego), de forma a garantir o exercicio dos principios do
contraditdrio e da ampla defesa.

O pagamento de eventual multa ndo exime o Contratado de corrigir os danos que a sua
conduta, seja por acdo ou omissdo, de seus prepostos, ou ainda de terceiros, autorizados ou
niao, tenham provocado ao Crea-PR.

As multas e demais penalidades eventualmente aplicadas serdo registradas, se for o caso, no
cadastro do Contratado junto ao Sicaf e no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis).

XVIII. DA ELABORACAO

Este instrumento foi elaborado pelo subscritor, em conformidade com a legislagdo especifica e de
acordo com a necessidade do Crea-PR.
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Eventuais alteragdes, complementacdes e/ou correcdes deste instrumento, ou dos anexos que dele
fazem parte, poderdo ser efetuadas no curso da instrucao processual, conforme andlises e pareceres
subsequentes, previamente submetidos a Alta Administrag3o.

A consideragio e aprovagio da autoridade competente.

Assinado eletronicamente em 12/09/2024
Henrique Perretto
Assessor Técnico de Obras e Servigos de Engenharia

Despacho do Ordenador de Despesas:
Com fundamento na Lei n.° 14.133/2021 aprovo o Projeto Bésico.

Assinado eletronicamente em 21/09/2024.
Clodomir Luiz Ascari
Presidente
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

| 1 - IDENTIFICACAO DO LICITANTE

Razao social:

CNPJ: e-mail: Telefone: ( ) homepage:

Endereco: CEP: Cidade: Estado:

Pessoa de contato: Cargo: Telefone: () Celular: () e-mail:

Dados bancarios para pagamento: Banco: Agéncia: Operacao: Conta:

Representante legal que assinara o Contrato: e-mail:

| 2 - PRECOS |

Prestacio de servicos de elaboragdo de projetos basico e executivo de videomonitoramento integrado de
vigilancia eletrénica, composto por Circuito Fechado de TV (CFTV), Sistema de Alarme de Intrusdao
(SAI), programas e equipamentos de gerenciamento e integracio, para imoéveis no Paran4.

Preco total (global): R$ ___ (__).
Prazo de execucdo do objeto: conforme o Projeto Bésico.
Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condicdes do edital e seus anexos, bem como
que esta proposta compreende a integralidade dos custos para a execucdo do objeto, inclusive quanto ao
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes até esta data.

Profissional habilitado designado como responsavel técnico para a execucdo do objeto (subitem 6.9,
“I’): engenheiro eletricista nome completo e o niimero de inscri¢do no Crea__.

(local e data)

(representante legal)
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ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO

(nome) , registro profissional n° , __ (titulo profissional) __, autorizo a minha

inclusdo como Responsdvel Técnico pela execucdo do objeto constante do Edital de Licitagao n.°

— Concorréncia n.° do CREA-PR.

Declaro também, sob as penas e rigor da Lei, estar regular perante o Crea-__ e disponivel para a
execucdo dos trabalhos necessarios ao regular desenvolvimento do objeto contratado, bem como para

responder tecnicamente pela empresa , inscrita no CNPJ sob o n.°

Declaro ainda, que possuo pleno conhecimento das condi¢cdes locais e peculiaridades inerentes a
execucdo do objeto, a ponto de assumir total responsabilidade por este fato, de forma que a auséncia de
dominio de tais condi¢des ndo serd utilizada para quaisquer questionamentos futuros, bem como jamais
poderd ser alegada em favor de eventuais pretensdes de inclusdo ou alteragdo de insumos e seus

quantitativos, ou ainda para o acréscimo dos precos.

(local e data)

(Nome completo)

( - /)
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ANEXO IV -MINUTA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
Ne__ [/

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA, Autarquia Federal instituida nos

termos da Lei n.° 5.194/66, dotado de personalidade juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob o
n.° 76.639.384/0001-59, UASG n.° 389088, com Sede na Rua Dr. Zamenhof, n.° 35, Alto da Gloéria,

Curitiba - PR, neste ato representado por seu Presidente, o engenheiro , doravante
denominado simplesmente CREA-PR, e de outro lado, , pessoa juridica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° , com endereco

, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ,a
seguir denominado CONTRATADO, tendo em vista a Ordenagdo de Despesas n.° ___/__ que autorizou
a sua lavratura, e ainda o que consta no Processo n.° _. /__-__, em observancia as disposi¢des da
Lei n° 14.133/2021 e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do
Edital de Licitacdo n.° ___ /- Concorréncia n.° ___/__, mediante as cldusulas e condi¢gdes a seguir
pactuadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste instrumento a prestacdo de servigos de elaboragdo de projetos basico e executivo
de videomonitoramento integrado de vigilancia eletrdnica, composto por Circuito Fechado de TV
(CFTV), Sistema de Alarme de Intrusdo (SAI), programas e equipamentos de gerenciamento e
integracdo, para iméveis no Parana.

§1°. A execucdo do objeto devera considerar a elaboracdo de 1 (um) projeto bésico e executivo, em
plataforma BIM (Building Information Modeling), de videomonitoramento integrado de vigilancia
eletronica, composto por Circuito Fechado de TV (CFTV) e Sistema de Alarme de Intrusdo (SAI) e
elementos de hardware e software para gerenciamento e integracao.

§2°. O sistema de vigilancia eletrdnica € o servico que permite prevenir ou detectar, por meio de sistemas
eletronicos de seguranga a exemplo de circuito fechado de televisdo (CFTV), alarme, controle de acesso,
ronda eletronica, ronda virtual, protecdo perimetral, situacdes de acessos, intrusdes, violagdes e outras
irregularidades no local protegido.

§3°. Os objetivos da instalacdo de sistemas eletronicos de seguranca sdo:
] ¢ g ¢
a) Detectar uma invasao;

b) Comunicar, por meio sonoro e/ou luminoso, aos responsaveis pelo imével e/ou centrais de
monitoramento, irregularidades, como no caso de invasao;

¢) Inibir uma possivel acdo invasiva, por meio de um sistema de seguranca eletronica visivel ou
sonoro que mostre aos indesejaveis que a drea estd protegida.

§4°. Com a finalidade de atingir essa seguranga, estdo incluidos no escopo do objeto todos os itens a
seguir discriminados, bem como o0s servigcos complementares que se fizerem necessdrios a futura e
completa execucdo das intervengdes necessdrias:

ITEM DESCRICAO
1 |Visitas em cada edificacdo para inspecdo e levantamento das instalacdes

2 [Relatério de inspecdo
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3 [Estudos e projeto de leiaute

4  |Projetos executivos

5 Memoriais descritivos

6 Desenhos técnicos

7 Planilhas de orcamento — a partir do modelo BIM — conforme modelo a

ser repassado pelo Crea-PR
8 Composicao de BDI

9 |Cronograma Fisico-Financeiro
10 |Caderno de especificagdes e encargos

11 |Coordenacdo e compatibilizac¢do de projetos

§5°. O CONTRATADO devera realizar levantamento prévio das instalacdes e sistemas existentes a fim
de que as alteracdes e interligacdes dos novos sistemas sejam comportadas pelas infraestruturas
existentes.

§6°. A solucdo compreende o desenvolvimento de projeto executivo de videomonitoramento integrado
de vigilancia eletronica, composto por Circuito Fechado de TV (CFTV) e Sistema de Alarme de Intrusao
(SAJ) e elementos de hardware e software para gerenciamento e integracio.

§7°. Tal projeto abrange a producdo de plantas/leiaute, bem como de um relatério técnico/memorial
descritivo, que permita ao CREA-PR identificar e planejar as a¢des de implantagdo de seu sistema
integrado de seguranca eletronica (SISE).

§8°. A premissa a ser considerada para a elaboracdo do projeto do SISE € garantir a integracdo entre
todos os subsistemas de forma a tornar automdtica a atuacdo da seguranca frente a um evento. Desta
forma considera-se imperativo que os sistemas CFTV e SAI especificados em projeto sejam compativeis
entre si, como forma de eliminar falhas na integracao dos sistemas.

§9°. Entende-se por projeto executivo o conjunto de todos os elementos necessdrios e suficientes a
realizacdo do servigo a ser executado, com o maior detalhamento possivel para a perfeita compreensao
e execucdo de todas as suas etapas.

§10. O projeto executivo deverd basear-se em vistoria prévia aos imoveis do CREA-PR, a fim de
verificar a infraestrutura existente.

§11. O projeto executivo deverd detalhar as interfaces de todos os sistemas e seus componentes. Além
da representacdo grafica (plantas/leiaute), que apresente todos os detalhes construtivos dos elementos
envolvidos, especificacdes técnicas, planilhas orcamentdrias (analiticas e sintéticas) com indicacdo dos
pregos unitdrios e totais, o projeto executivo devera apresentar um relatério técnico/memorial descritivo,
apresentando detalhadamente a especificacdo técnica de todos os itens propostos, indicando seus
quantitativos e custos unitarios e gerais.

§12. Além das cameras e sensores de alarme, deverdo ser indicados também todos os acessorios e
componentes periféricos de infraestrutura necessarios para a implantagdo do sistema integrado de
vigilancia eletronica e sistema de alarme de intrusdo propostos, tais como: switches, gravadores,
roteadores, fontes de alimentacdo, conectores, baterias, eletrocalhas, canaletas, caixas de passagem,
painéis, fios, cabos, racks para equipamentos e quaisquer outros itens, acessérios ou elementos
necessarios.

§13. A representacdo grafica (plantas/leiaute) do projeto executivo deverd indicar:
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a) O posicionamento de cameras e sensores de alarme em pontos estratégicos — sob a ética da
seguranga institucional — ao redor de todo o perimetro externo da edifica¢do (quando aplicavel);

b) O posicionamento de todos os acessérios e componentes periféricos de infraestrutura que se
fizerem necessarios para a perfeita compreensdo do projeto executivo, tais como: switches,
gravadores e roteadores, entre outros;

c¢) O posicionamento de uma central de monitoramento/sala de comando e controle centralizada
no Edificio Sede;

d) O posicionamento de cameras e sensores de alarme em pontos estratégicos — sob a ética da
seguranga institucional — ao longo de todos os pavimentos/salas no interior das edificagdes.

§14. O memorial descritivo do projeto executivo devera apresentar, detalhadamente:
a) A especificacdo técnica de todos os itens propostos;
b) Os quantitativos de todos os itens propostos;
¢) Os custos unitdrios e gerais de todos os itens propostos.

§15. O projeto executivo deverd seguir e obedecer, em cada solucido apresentada, as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), além de toda a legislagdo brasileira vigente aplicada
aos servicos de vigilancia eletronica. Nesse sentido, 0o CONTRATADO devera:

a) Elaborar, através de documento especifico, os requisitos de habilitacdo e de qualificacio técnica
que a empresa classificada em primeiro lugar no certame para a instalagdo devera atender;

b) Elaborar listas de materiais necessdrias para a execugdo fisica do projeto executivo aprovado,
contemplando especificacdes técnicas e quantitativas de cada material sugerido;

c) Apresentar relatério acompanhado de fotos dos locais/dreas que receberdo o sistema de
cabeamento estruturado, CFTV e SAIL

§16. As premissas para a elaboracdo do projeto executivo SAI e CFTV sdo as seguintes:
a) Sistema de Alarme de Intrusao — SAI:

i) O sistema de alarme de intrusdo (SAI) deve ser projetado com o objetivo de detectar
qualquer tentativa de intrusdo nas dreas especificadas em projeto. Ele deve ser composto
por um conjunto de dispositivos posicionados estrategicamente nas edificacdes do CREA-
PR. O sistema deve permitir que os eventos de alarme sejam enderecados a empresa
provedora de servigos de seguranca e disparar alarme sonoro no local de instalagao.

ii) O SAldevera ser assistido por software supervisorio, que possua interface gréafica de gestdo
centralizada, de forma a facilitar a gestdo de seguranca e respostas de alarmes e eventos de
seguranca, permitindo assim a visualizag@o de status, bem como a ativag@o ou desativagcdo
de forma centralizada na Sede do CREA-PR (localizada em Curitiba-PR).

iii) O SAI devera ser totalmente integravel com os servigos de monitoramento eletronico ja
existentes nos imdveis do CREA-PR, seja por compatibilidade nos equipamentos ou
comunicacio com o provedor dos servicos ja existentes.

iv) Para os sensores e sirenes internos a edificagao devem ser wireless, alimentados por bateria
interna. Essa op¢do torna a instalacdo mais rdpida, ja que ndo sdo necessdrias maiores
intervengdes na edificacdo. Para os sensores externos é possivel que sejam adotados
modelos wireless ou via cabo. Caso sejam instalados via cabo, a infraestrutura para
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encaminhamento e acomodagdo dos cabos elétricos e de sinal deverdo ser baseados em
eletrodutos metdlicos e ndo metélicos e canaletas de PVC.

b) Sistema de CFTV:

1) A solucdo deve compreender o fornecimento e instalacdo de cameras IP de alta defini¢dao
posicionadas de maneira a oferecer visibilidade apropriada das areas de interesse. Estas
cameras deverdo ser instaladas e posicionadas conforme a especificidade de cada
edificacdo.

il) A solucdo de sistema de video seguranca deverd ser multiusudrio e multi-site,
possibilitando uma configuragdo hierdrquica permitindo que cada regional tenha acesso as
cameras das suas inspetorias e a Sede, localizada em Curitiba-PR, tenha acesso irrestrito a
todas as cameras.

iii) Todas as cameras deverdo ser IP, dotadas de cartio de memoria a fim de oferecer backup
de imagens de, no minimo, 30 (trinta) dias.

iv) Nas inspetorias com até 2 (duas) cameras ndo deverdo ser instalados servidores de video,
sendo que a gravacdo das imagens acontecerd no cartdo de memdria e o backup serd
gravado no servidor da regional. Nesses casos, para que ndao haja comprometimento da
disponibilidade de banda no link, o sistema devera transmitir para a regional apenas o I-
Frame (também conhecido como Key-frame), o valor de comprimento de GOV (Group of
VOPs) devera ser ajustado nas cAmeras para um valor de 20 (vinte).

v) A utilizacdo de banda, para transmissdo de stream de gravagdo niao poderd exceder
200kbps, em resolu¢do minima HDTV 720p.

vi) Ao final do expediente as imagens deverdo ser transferidas integralmente para o servidor
de gravacdo da regional, mantendo o backup no cartdo SD.

vii) Todas as cAmeras deverdo ser configuradas para gravacio por deteccdo de movimento, a
6fps, em mdxima resolucdo e baixa compressiao H.264.

viii) O proponente deverd apresentar relatério emitido por ferramenta disponibilizada pelo
fabricante da solucdo de cameras, detalhando o consumo de largura de banda e de storage
para gravagao por periodo de 30 (trinta) dias nas configuragdes descritas.

ix) A solucdo de servidores e storages proposta deverd ser compatibilizada com os requisitos
anteriores, e ainda conforme a seguinte representagao:
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INSPETORIA

SAT
B %

8D Card CFTV

SEDE

BEGIONAL

§17. A execucdo do objeto deverd considerar a elaboragdo de 1 (um) projeto executivo de SAl e CFTV,
sala/central de monitoramento e controle centralizada no Edificio Sede do CREA-PR, bem como de um
relatério técnico (memorial descritivo) para cada um dos iméveis localizados nas seguintes cidades:
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TIPO DO ) 3 AREA DO AREA
CIDADE ENDERECO 4 CLASSIFICACAO OBSERVACAO TERRENO | CONSTRUIDA
IMOVEL
(m?) (m?)
Apucarana SIEJNA"Fﬁ (5 [—JQ%SBZS 58 (g) o lé?)lrﬂggial Regional Imdvel Préprio 600,00 653,68
Arapongas 253?&%?&7501112’013 07, Loja Inspetoria Imével Alugado - 69,52
RUA PROFESSORA
Ivaipora E(I)\;% liggiNQ(;[?Alljllzg, %(i)lrzrllercial Inspetoria Imével Alugado - 76,85
156, CENTRO - 86870000
ALMIRANTE
Foz do Iguacu ?ﬁg}sé) g (—)’SIAZI?E;’ 08, E?E(i)lrzlllercial Inspetoria Imével Préprio - 97,37
CENTRO - 85851010
Marechal RUA DOM JOAO VI, Sala
Candido 1234, SALA 04, CENTRO Comercial Inspetoria Imével Alugado - 91,66
Rondon - 85960000
Medianeira Elégl\lg,ﬁg}}gg‘; 8(4)1,0%)840, %(i)lrzrllercial Inspetoria Imével Alugado - 74,00
RAIMUNDO
LEONARDI, 1809, Sala
Toledo ASSOC. ENG. ARQ. Comercial Inspetoria Imével Alugado - 51,20
TOLEDO, JARDIM LA
SALLE - 85903300
DOUTOR ZAMENHOF, Edificio
Curitiba 35, -, ALTO DA GLORIA Comercial Sede Imével Préprio 1.590,00 1.915,57
- 80030320
SETE DE SETEMBRO, Sala
Campo Largo 1855, CENTRO - Comercial Inspetoria Imével Alugado - 107,43
83601170
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AV VICTOR FERREIRA

Curitiba ?gR?{hE/I(/;/}}%\’IS%é, léilrﬂggial Regional Imével Alugado - 1.150,61
TARUMA - 82530230
PRESIDENTE

Curitiba OKZI? II\IAIEI}%I?AY\’%ESEL_OJA Loja Inspetoria Imével Alugado - 139,28
80220201
JULIA DA COSTA, 70,

Paranagud LOJA 24, CENTRO Loja Inspetoria Imével Alugado - 19,34
HISTORICO - 83203060
AV. SATURNINO

Rio Negro gkﬁgg ’Dlgsé’i]';\é I_A 14, g?)lrﬂ;gial Inspetoria Imével Alugado - 70,31
83880000

Sao José dos JOAQUIM NABUCO, Sala

. 2197, SL 103, CENTRO - . Inspetoria Imével Alugado - 98,92

Pinhais Comercial
83005160
PEDRO SIQUEIRA, 1610,

Guarapuava SALA 02 e 03, CENTRO - | Loja Regional Imével Préprio - 146,71
85010330

Unido da AV. GETULIO VARGAS, | o _ , o

Vitéria 186, SALA 33, CENTRO - Comercial Inspetoria Imével Préprio - 66,49
84600000
XV DE NOVEMBRO
(ALFREDO BUFREM, Sala

Irati 237, 84.500-056), 550, Comercial Inspetoria Imdvel Alugado - 97,00
SALA 7, CENTRO -
84500069

Bandeirantes ggglflglgglsz’l)ﬁ.g’ 5 %(i)lrzlllercial Inspetoria Imével Préprio - 4591
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ANDAR - SALA 504,
CENTRO - 86360000

. DUQUE DE CAXIAS, Edificio . . .
Londrina 630, -, IGAPO - 86015000 | Comercial Regional Imével Préprio 828,90 705,61
Cornélio BENJAMIN CONSTANT, | Sala . .
Procépio 371, CENTRO - 86300000 | Comercial | MSPetori2 Imével Alugado ] 97,18
RUA JOAQUIM DA Residénci
Tbaiti SILVA REIS, 141, Azzl ;‘é‘:a Inspetoria Imével Alugado 207,87 103,94
CENTRO - 84900000 P
. ANTONIO LEMOS, 954, | Edificio . )
Jacarezinho CENTRO - 86400000 Comercial Inspetoria Imédvel Alugado 484,00 118,38
Santo Ant6nio AV. CORONEL Residéncia
da Platina ! OLIVEIRA MOTTA, 467, Adapta dal Inspetoria Imével Alugado 420,90 115,00
-, CENTRO - 86430000 P
HARRISON JOSE
~ BORGES, 1154, 8 Sala . . .
Campo Mourdo ANDAR - SALAS 801 e Comercial Inspetoria Imével Préprio - 91,15
802, CENTRO - 87303130
GOIAS, 431, 8 ANDAR - | ¢
Cianorte SALA 81, ZONA 01 - Comercial Inspetoria Imével Préprio - 66,88
87200149
AV. GOVERNADOR
o BENTO MUNHOZ DA Edificio . . .
Maringa ROCHA NETTO, 1139, -, | Comercial Regional Imével Préprio 2.699,11 1.395,68
ZONA 07 - 87030010
PRESIDENTE CASTELO
BRANCO, 3806, SALA Sala . . .
Umuarama 1503 e 1504, ZONA I - Comercial Inspetoria Imével Préprio - 121,27
87501170
. JOAO BATISTA Edificio . .
Paranavai MACHADO, 960, -. Comercial Inspetoria Imével Alugado - 55,02
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JARDIM IBIRAPUERA -
87705070

Francisco TENENTE CAMARGO, Sala . . ..

Belirio 1777,5 ANDAR - SALA Comercial Inspetoria Imével Préprio - 74,35
53, CENTRO - 85601610
RUA JOAO

Palmas iggkﬁ?ﬁ&%j 82’22’ E?E(i)lrzlllercial Inspetoria Imdvel Préprio - 62,95
CENTRO - 85555000

Pato Branco ggﬁ?x)U.R;é’S(l)?’og 4 g?)lrﬂ;gial Regional Imével Préprio 792,00 312,41
RUA BELEM, 2963, 1 Sala

Realeza ANDAR - SALA 21, Comercial Inspetoria Imével Préprio - 85,33
CENTRO - 85770000
JOAO MANOEL DOS

Ponta Grossa IS\%I;I;OS[I;SHSB&S.’ 370, -, gﬂiﬂggial Regional Imével Préprio 2.673,89 412,96
84051410
DOUTOR JORGE
XAVIER DA SIL/VA, 378, Edificio

Castro SALA 05 - EDIFICIO Comercial Inspetoria Imével Alugado - 62,00
SANT'ANA, CENTRO -
84165000
AV. OSORIO DE
ALMEIDA TAQUES, Sala

Telémaco Borba | 350, QUADRA 13, Comercial Inspetoria Imével Alugado - 80,42
LOTEAMENTO 87,
CENTRO - 84261680
RUA PRESIDENTE Edificio

Cascavel BERNARDES, 2069, Comercial Regional Imével Préprio 1.200,00 924,36
QUADRA 0387 - LOTE
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008A, CENTRO - 85801-
180

TOTAL 9.856,74
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§18. O CONTRATADO devera possuir infraestrutura adequada, profissionais treinados e capacitados,
e empregar sistemas computacionais e softwares, licenciados e atualizados para conferir produtividade
a realizag@o de estudos, cdlculos, estimativas, memoriais e para a execugdo dos desenhos técnicos e
modelos tridimensionais.

§19. Os estudos técnicos devem caracterizar a viabilidade da proposta e conter informacdes sobre dados,
necessidades, metodologias, solugdes, recomendacdes e conclusdes. A apresentacdo deve ser realizada
por meio da elaboracdo de relatério com textos, tabelas, esquemas, desenhos e/ou fotografias.

a)

b)

d)

e)

Os estudos técnicos devem possibilitar a andlise e a escolha da solug@o que melhor responda ao
programa de necessidades, sob os aspectos legais, funcionais, técnicos, econdmicos e ambientais
de cada imével.

Os estudos técnicos devem ser concebidos consoante as necessidades do CREA-PR para cada
imével: equipamentos, sistemas, seguranca, manutencdo entre outras demandas que, associadas
e coordenadas as informag¢des do levantamento de dados servirdo de base para verificar a
viabilidade do produto proposto, e suas restri¢cdes e exigéncias legais.

Os estudos técnicos devem demonstrar a viabilidade técnica das propostas para cada imdvel,
contendo a descri¢d@o e avaliagc@o da alternativa recomendada, as suas caracteristicas principais,
os critérios, indices e pardmetros utilizados, as demandas a serem atendidas e o pré-
dimensionamento dos sistemas previstos, que devem ser suficientes para:

i) Caracterizagdo geral da concepg¢do adotada;

ii)  Caracterizacdo especifica dos elementos construtivos e dos seus componentes principais,
incluindo indicagdes das tecnologias recomendadas;

iii)  Caracterizagdo de solucdes ou arranjos alternativos gerais e especiais, suas vantagens e
desvantagens, de modo a facilitar a selecdo subsequente;

iv)  Caracterizagdo das interferéncias entre estes sistemas;
v)  Estimativa preliminar do custo do empreendimento.

vi)  Demonstrar a viabilidade técnica das propostas para cada imdvel, contendo a descrigdo e
avaliagdo da alternativa recomendada, as suas caracteristicas principais, os critérios,
indices e parametros utilizados, as demandas a serem atendidas e o pré-dimensionamento
dos sistemas previstos.

Essa etapa deve ser precedida de uma fase de preparacio referente a produgao de subsidios para
cada imével:

1) Levantamento e andlise de dados e informagdes: consulta aos documentos existentes
(projetos, licengas, etc.); reconhecimento do local do empreendimento e entorno;
pesquisas e consultas em 6rgaos publicos e concessiondrias; consulta as normas técnicas
e regulamentadoras, leis federais, estaduais e municipais; outras informacdes relevantes;

11) Defini¢do dos requisitos, demandas e necessidades;
ii)  Estudo de viabilidade das solu¢Ges propostas.

As informagdes produzidas na fase de preparacdo serdo utilizadas para elaboracdo do estudo
técnico:

i) Suficientes e completas para caracterizagdo dos elementos construtivos, sistemas e
subsistemas, incluindo recomendacdes tecnoldgicas, de acordo com legislagdo e normas
vigentes;
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1i) Caracteristicas, dimensdes, equipamentos, arranjos; requisitos ambientais, niveis de
desempenho; instalagdes especiais; custos preliminares de implantacdo e manuten¢do das
solucdes propostas;

iii)  Relativas & metodologia empregada, solucdes alternativas gerais e especiais, suas
vantagens e desvantagens, de modo a facilitar a selecao subsequente;

iv)  Conclusdes e recomendacoes.

§20. Os projetos deverdo ser elaborados em nivel executivo, de modo a possibilitar a execugdo completa
da obra, e deverdo contemplar o atendimento a legislagdo e normativos vigentes.

§21. Todos os arquivos de modelos BIM devem conter as defini¢cdes de elementos de projeto, anotacdes
e todos os demais elementos necessarios para a composi¢ao do projeto.

a)

b)

d)

Os elementos tridimensionais necessarios para a elabora¢do dos projetos que ndo estejam
disponiveis na internet ou em outro banco de dados deverdo ser, obrigatoriamente,
desenvolvidos pelo CONTRATADO. Estes deverdo possuir caracteristicas fisicas fidedignas
com o objeto a ser criado como dimensdes, materiais, cores, texturas, entre outras, desde que
sejam importantes para coordenacdo, orcamento e planejamento.

Os elementos de projeto utilizados no desenvolvimento dos projetos que estiverem no arquivo
BIM deverdo estar ou ser desenvolvidos de tal forma que o CREA-PR possa utiliz-los
livremente em futuros projetos desenvolvidos ou contratados.

O CREA-PR poderé editar e utilizar os arquivos de elementos do projeto sem 6nus algum para
o desenvolvimento de outros projetos.

Defini¢des para os desenhos:

1) Os arquivos digitais que contiverem desenhos ndo devem apresentar elementos
representados fora de sua escala normal (“escalonados”), cotas editadas ou blocos
editados ou explodidos, de forma a facilitar sua utilizacao posterior para conferéncia dos
projetos impressos.

ii)  As pranchas devem conter a lista de eventuais alteracdes de projeto, com a indicagdo do
nimero da revisao.

iii) O carimbo deve conter, no minimo, as seguintes informagdes: 1) nome do cliente (Crea-
PR); 2) especialidade/titulo do projeto; 3) assunto da prancha; 4) endereco do imével; 5)
nome e nimero do registro profissional do autor; 6) campos para assinatura (cliente e
autor); 7) nimero da prancha; 8) escala de plotagem; 9) data da elaboragdo do projeto.

O Nivel de Desenvolvimento (LOD — Leve! of Development) dos elementos da modelagem em
BIM deveré ser:

1) Nivel de Detalhe (ND): de acordo com as etapas de projeto:

Etapa Nivel de Descrigdo
P Detalhe (ND) ¢
. Elementos finais, com visdo da construgdo e da
Projeto . e .
P 350 identificacfo das interfaces entre as
Baésico .
especialidades.
. Detalhamento de todos os elementos que
Projeto . .
. 400 possuam ligagdo com os de outras disciplinas,
Executivo . . ~
de modo a gerar um conjunto de informacoes
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suficientes para a perfeita caracterizagcdo das
obras/ servigos a serem executados, bem como a
avaliacao dos custos, métodos construtivos e
prazos de execucdo.

ii)  Nivel de Informagao (NI): de acordo com as etapas de projeto:

Nivel de -
Etapa Informacio (NT) Descricao
Projeto Bésico 3 Codificacdo de elementos.
Projeto Executivo 4 Informagdo de modelo e fabricante.

§22. A dimensao BIM 3D devera trazer o modelo com informagdes e funcionalidades, a anélise de
interferéncias (clash detection). Trata-se da modelagem tridimensional de todos os elementos que
compdem o projeto dentro de um mesmo ambiente virtual, reunindo informacdes graficas e ndo graficas
distribuidas em um ambiente de compartilhamento de dados acessivel, rastreavel, transparente e seguro.
No modelo serdo inseridas ainda, informagdes relativas a indices e especificagdes técnicas dos diversos
elementos. Através da parametrizagdo dos elementos € possivel definir as dimensdes, localiza¢do
espacial, materiais, gerar relatérios de extragdo de quantitativos e realizar a compatibilizacido das
disciplinas de projeto.

§23. A dimensdo BIM 4D deverd adicionar a varidvel “tempo” ao modelo 3D, que se refere ao
planejamento da obra. A varidvel tempo em conjunto com as informacdes do modelo permitem
desenvolver um programa de projeto preciso, possibilitando comparar a evolug@o da execugdo da obra
com o que foi planejado no cronograma fisico, facilitando o monitoramento e o controle. Deve garantir
uma simulagdo virtual da execugdo de obra e de processos construtivos, permitindo defini¢do precisa
antes da execugdo real.

§24. A dimensdo BIM 5D devera adicionar a varidvel “custo” as dimensdes 3D e 4D, a fim de permitir
efetuar orcamentos assertivos e um cronograma fisico-financeiro realista e previsivel, baseado nas
informacdes disponiveis no modelo, e sua forma automadtica e precisa de extracdo de quantitativos e
1nsSumos.

§25. Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizagdo entre si e
entre os demais sistemas e estruturas ja existentes nos imdveis, refletidas também nas pecas de memorial
e planilhas orcamentérias do conjunto, de modo a ndo suscitar dividas, omissdes, conflitos ou outras
interpretacdes que venham prejudicar sua integral execugdo.

§26. Poderdo ser anexados catdlogos de fabricantes as suas especificacdes, com o objetivo de elucidar
ddvidas ou especificar procedimentos e materiais, no entanto, ndo poderd especificar um unico
fabricante ou fornecedor especifico, salvo se tecnicamente justificado. Deverdo ser mencionados modelo
e linha de pelo menos 03 (trés) fabricantes de referéncia, escolhidos por critério de equivaléncia. Os
catdlogos devem ser em lingua portuguesa.

§27. Todos os documentos aprovados (estudos técnicos e projetos — versao final) deverdo ser entregues
em 01 (uma) via fisica assinada, além dos arquivos digitais nas extensdes “.docx”, “.xlIsx”, “.dwg”,

113 9 ¢

avt”, “nwce” e “.pdf” entregues em midia digital, sem qualquer protecdo ou bloqueio.

a) A entrega da etapa projeto executivo, apds aprovagdo pela fiscalizagdo, deve ser realizada em
01 (uma) via fisica e em arquivo digital.

1) Os estudos técnicos, memoriais, orcamentos € cronogramas devem ser impressos em
folha de papel sulfite branco tamanho A4, com impressdo de fotos e graficos colorida e
encadernacgdo do tipo espiral.
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b)

d)

ii)  As pranchas deverdo ser plotadas em folha de papel sulfite branco de tamanho minimo
A2, com legendas e cotas plotadas, sem rasuras ou emendas.

Os desenhos técnicos deverdo seguir as normas brasileiras (ABNT) e serdo apresentados em
arquivos com as extensdes “.dwg”’, “rvt’,“nwc”, sem qualquer prote¢cdo ou
bloqueio, elaborados em programa compativel com o Autodesk 2020 ou superior.

Os arquivos deverdo ser entregues separados por disciplinas e além dos formatos nativos (rvt,
dwg, etc) também devem ser entregues no formato IFC 2x3 ou IFC4.

Uma lista numerada, agrupada por projeto especifico e que exiba todos os documentos
integrantes dos projetos deverd ser entregue ao CREA-PR contendo o nome e a descri¢do de
cada um dos arquivos, além de observagdes julgadas pertinentes.

§28. Na execucdo da etapa de desenvolvimento do projeto devera ser considerado:

a)

b)

d)

€)

g)

h)

Projeto Basico (o que fazer): deverd conter os projetos e o detalhamento das defini¢des
construtivas que envolvem o conjunto de desenhos, memoriais, memorias de célculo,
orgamento, cronograma e demais informacdes técnicas necessdrias a licitacdo, a contratagdo e a
execucdo do objeto.

Projeto Executivo (como fazer): devera conter todas as informagdes necessdrias para o perfeito
entendimento do projeto e execucdo da obra, por meio de informacdes técnicas detalhadas e
definitivas relativas a edificacdo e todos os seus elementos, componentes e materiais.

Para todos os projetos deverdo ser elaboradas plantas baixas dos pavimentos, cortes, elevacdes,
detalhes e demais documentos para o perfeito entendimento da soluc@o proposta.

Devera ser observada a conformidade do objeto com as posturas municipais e/ou outras
legislacdes aplicdveis e obter as documentagdes e autorizagdes preliminares exigidas por todos
os orgios publicos e concessiondrias competentes, se for o caso.

Cada uma das etapas passard por andlises técnicas para sua aprovagdo, podendo ser necessaria
mais de uma revisao por etapa.

Serdo admitidas até 03 (trés) revisdes por etapa.

As tabelas de quantitativos de objetos e de materiais devem estar formatadas de tal forma a
extrair as informagdes de maneira automatica e diretamente dos modelos BIM.

A planilha de orcamento dos projetos deve conter, em separado, o valor dos servicos (mao de
obra), equipamentos e materiais, a referéncia utilizada (fonte e respectivo cédigo, quando
aplicavel), unidade, quantidade, preco unitario, prego total, total geral e BDI, com as respectivas
férmulas de célculo, tudo conforme recomendacdes atualizadas do Tribunal de Contas da Unido
- TCU. Na coluna que indicar qual foi o critério utilizado para a obtencao do preco:

1) Deve ser utilizado como referéncia bdsica, quando aplicdvel, o Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil — SINAPI, ou outro sistema de precos
oficial que melhor corresponda a realidade local, devidamente indicado e justificado.

ii)  Todos os pregos compostos que nio sejam originados por sistemas de pregos oficiais
deverdo ter suas composicOes apresentadas de forma analitica, em anexo ao orcamento
detalhado, contendo as composi¢des dos custos unitdrios dos servicos.

iii)  Para os materiais e servicos nao constantes nas condi¢cdes anteriores, devera ser realizada
pesquisa de pregos junto ao mercado fornecedor, com a adog¢do dos menores valores
obtidos. O CONTRATADO deverd fornecer ao CREA-PR todas as cotagdes e
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)

i)

k)
)

m)

orcamentos obtidos. Ainda no mesmo sentido, devem ser adotados os seguintes
procedimentos:

I.  Fazer constar os parametros de busca introduzidos (as palavras chaves, o periodo,
as especificagdes etc.) com a impressdo da pdgina da internet; como também os
dados inerentes a pesquisa, a exemplo do responsdvel pela pesquisa, érgdo
consultado, nimero da licitagdo, nome do vendedor, meio de consulta, data da
pesquisa, URL do site, CNPJ do fornecedor, quantidade, valor e especificacdo do

objeto, bem como as demais condi¢des de pagamento e entrega;

II.  Nacotacdo direta com os fornecedores, somente admitir os pregcos cujas datas nao
se diferenciem em mais de 180 dias;

III.  Para a obtencdo do resultado da pesquisa de precos, ndo considerar os precos
inexequiveis ou os excessivamente elevados, conforme critérios fundamentados;

IV. Buscar, na pesquisa de mercado, o minimo de trés cotagdes de fornecedores
distintos e, caso ndo seja possivel obter esse nimero, elaborar justificativa
circunstanciada.

Deverao ser apresentadas as composi¢des analiticas das Leis Sociais e do BDI aplicados no
orcamento.

Para o BDI, devem ser utilizados os valores de referéncia o Acérdao do Tribunal de Contas da
Unido (TCU) 2.622/2013-P.

O orgamento devera ser apresentado com valores financeiros com duas casas decimais.

O cronograma fisico-financeiro deve contemplar todas as fases de execugdo da obra e
representar o desenvolvimento previsto para a execucao total dos servigos em relagdo ao tempo.

O orcamento e o cronograma fisico-financeiro devem ser apresentados em planilha Excel, com
todas as férmulas visiveis e editdveis.

§29. A aprovacdo dos projetos junto aos 6rgdos publicos e concessiondrias competentes, caso necessario,
bem como as respectivas taxas e despesas sdo de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO.

a)

b)

c)

d)

A elaboragdo de projeto especifico para aprovac¢do nos 6rgios publicos e concessiondrias,
conforme as regras e exigéncias dessas entidades, € de reponsabilidade do CONTRATADO;

Deverdo ser encaminhados ao CREA-PR os originais dos projetos com os carimbos de
aprovacdo e chancela dos 6rgdos competentes.

A aprovacgdo do projeto ndo eximird os seus autores das responsabilidades estabelecidas pelas
normas, regulamentos e legislacdo pertinentes as atividades profissionais.

Na hipdtese de ndo ser necessdria a aprovagao exigida, o profissional autor do respectivo projeto
deve emitir declaragdo em que afirme a sua dispensabilidade, anexando-a ao projeto.

§30. O CONTRATADO deverd empregar a norma culta da lingua portuguesa na elaboracio e redagao
memoriais, textos e planilhas, etc., em todas as fases, observando o conjunto de regras e padrdes
linguisticos que correspondem a alto nivel de escolaridade, sempre procedendo a revisdo ortografica, de
acentuacdo, pontuacdo, estilo e gramatical antes da entrega do material ao CREA-PR. Todos os
projetistas envolvidos devem seguir o mesmo padrdo de formatacdo, linguagem e redacdo nos
documentos escritos das diferentes disciplinas.
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§31. O CONTRATADO deverd prestar todo e qualquer esclarecimento necessdrio a correta
interpretacdo dos projetos e demais especificagdes por ela desenvolvidas, especialmente na ocasido da
respectiva execugdo do objeto ou da licitagdo para sua contratacdo.

§32. O CREA-PR encaminhard por meio eletronico (e-mail), as dividas ou questionamentos dos
interessados, ocasido em que deverd receber resposta em até 24 (vinte e quatro) horas, sempre com a
clara indicagdo dos fundamentos legais e/ou técnicos que embasaram a sua resposta (lei, norma, estudo
cientifico, etc.).

§33. Na hipétese de ser necesséria qualquer correcdo nos projetos ou demais especificacoes, estas
deverdo ser realizadas em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas do término do prazo indicado no
pardgrafo anterior.

§34. O CONTRATADO sera responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das Portarias, das
Normas (Ministério do Trabalho, concessiondrias de servicos publicos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia
Sanitéria, dentre outros), dos Regulamentos, dos Cédigos, das Resolu¢des, das Instrugdes Normativas e
das demais aprovadas no ambito do CREA-PR, direta e/ou indiretamente aplicdveis a execucdo do
objeto, inclusive por seus subcontratados, a exemplo de:

a) Lein.°10.295, de 17 de outubro de 2001 — dispde sobre a Politica Nacional de Conservagao e
Uso Racional de Energia e da outras providéncias;

b) Lein.” 12.305, de 02 de agosto de 2010 — institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos e da
outras providéncias;

c) Decreto n.”4.059, de 19 de dezembro de 2001 — regulamenta a Lei n.° 10.295, de 17 de outubro
de 2001, que dispde sobre a Politica Nacional de Conservagédo e Uso Racional de Energia, e d4
outras providéncias;

d) Instru¢do Normativan® 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Or¢amento
e Gestido - dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autdrquica e
fundacional e da outras providéncias;

e) Instrucdo Normativa n.° 02, de 04 de junho de 2014, do Ministério do Planejamento, Or¢amento
e Gestdo - dispde sobre regras para a aquisi¢do ou locacdo de madaquinas e aparelhos
consumidores de energia pela Administracdo Publica Federal direta, autdrquica e fundacional,
e uso da Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas
edificagdes publicas federais novas ou que recebam retrofit;

f) Resolugdo n.° 307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) - estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo de residuos na
constru¢do civil, e suas alteracdes;

g) Portarian.® 372, de 17 de setembro de 2010, do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizac¢ao
e Qualidade Industrial INMETRO) - requisitos técnicos da qualidade para o nivel de eficiéncia
energética de edificios comerciais de servigos publicos;

h) Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a exemplo de: NR 06 — Equipamento de
protecdo individual; NR 08 — Edificacdes; NR 10 — Seguranga em instalacdes e servicos em
eletricidade; NR 17 — Ergonomia; NR 18 — Condi¢des e meio ambiente de trabalho na industria
da construc¢do; NR 23 — Protecao contra incéndios; NR 24 — Condig¢des sanitérias e de conforto
nos locais de trabalho; NR 35 — Trabalho em altura.

i)  Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associacio Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
e regulamentadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO),
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i)
k)
)

ou similares, a exemplo de: NBR 5.410 — Instalagdes elétricas de baixa tensdo; NBR 5.419 —
Protecdo contra descargas atmosféricas; NBR 10.067 — Principios gerais de representacdo em
desenho técnico; NBR 14.565 — Cabeamento estruturado para edificios comerciais; NBR 16.665
— Cabeamento estruturado para data centers; NBR 16.415 — Caminhos e espagos para
cabeamento estruturado; NBR IEC 62.676 — Sistemas de videomonitoramento para uso em
aplicagdes de seguranca; ANSI/TIA/EIA 568-B — Sistema de cabeamento genérico de
telecomunicacdes para edificios comerciais; ANSI/TIA/EIA 569-A — Especificagdes de
Infraestrutura de Cabeamento Estruturado; ANSI/TIA/EIA 606 - Especificagdes da
Administracdo e Identificagdo dos Sistemas de Cabeamento Estruturado; ANSI/TIA/EIA 607 —
Aterramento e Requisitos de Telecomunicagdes em Edificios Comerciais; NBR 14.037 —
Diretrizes para elaboracdo de manuais de uso, operacdo e manutencdo das edificacbes —
Requisitos para elaboragdo e apresentacio dos conteudos; Regulamento Técnico da Qualidade
para o Nivel de Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de Servicos e Puiblicos (RTQ-
O).

Instrucdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil - SINAPI;
Manual de Obras Publicas — Edificacdes — Préticas da SEAP;

Legislacdo municipal;

m) Normas condominiais.

§35. A execucido devera ser desenvolver de forma harmdnica, consistente e coordenada, observando a
nio interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas da edificacdo, atendendo as diretrizes gerais
de projeto e legislacdo, e ainda de acordo com as seguintes diretrizes gerais:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

Adocio de solucdes técnicas que considerem as disponibilidades econdmicas e financeiras para
a implantagdo do empreendimento;

Adocdo de solucdes construtivas racionais elegendo, na medida do possivel, sistemas de
modulagdo e padronizagdo compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

Adocido de solugdes que visem ao desenvolvimento sustentdvel ao longo de todo ciclo de vida
da construgdo;

Adocdo de solugdes que minimizem os custos e oferecam facilidade de operag¢do e manutencio
dos diversos componentes e sistemas da edificagio;

Adocao de solucdes de seguranga e monitoramento que permitam garantir a seguranca da
edificacdo com o menor efetivo de pessoal possivel;

Garantia de acessibilidade e segurancga na utiliza¢do da edificacio, com aplica¢do das normas
pertinentes;

As tecnologias construtivas, os materiais, os servi¢os e os equipamentos a serem adotados no
projeto deverdo se ater as questdes de sustentabilidade, reducdo de impactos ambientais e
eficiéncia energética da edificagao;

Utilizagao de materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e
as condi¢des do local de implantagao;

Deverido ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que promovam a
conservagdo e o uso racional da 4gua, a eficiéncia energética e a especificacio de produtos com
certificacdo ambiental, sempre que possivel, e que os custos sejam compativeis com o praticado
no mercado;
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i)

k)

)

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados na obra
deverdo ser provenientes de empresas que pratiquem o manejo sustentdvel, devidamente
cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificagdo de institui¢des reconhecidas pelo
6rgao ambiental;

Garantia do conforto e bem-estar em cada um dos ambientes projetados, bem como no conjunto
da edificacdo;

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados, deverdo possuir, sempre que possivel,
etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia.

§36. Os servigos serdo acompanhados por meio de reunides periddicas entre 0 CONTRATADO e o
fiscal do contrato e seus eventuais prepostos.

a)

b)

c)

As reuniGes ocorrerdo a critério da fiscalizacdo do Contrato, e serdo realizadas por
videoconferéncia. Portanto, o CONTRATADO deve dispor de um ambiente adequado e
silencioso, bem como todos os requisitos e recursos tecnoldgicos de hardware e software
necessdrios para viabilizar perfeitamente este tipo de reunido, tais como: computador,
programas computacionais, webcams, caixas de som, microfones, acesso a internet com
conexdo rapida e estdvel, etc.

Na eventual impossibilidade técnica da realizacdo por meio de tecnologia (internet), todas as
despesas referentes a reunido presencial (em Curitiba-PR, a critério do CREA-PR) correrdo
exclusivamente por conta do CONTRATADO. Poderdo ser convocadas reunides
extraordinariamente para atender a demandas urgentes e/ou imprevistas.

O CONTRATADO podera ser contatada rotineiramente durante a execugdo do objeto para o
esclarecimento de didvida ou obtencdo de informagdes complementares.

§37. O objeto devera ser entregue na Sede do Crea-PR, localizada na Rua Dr. Zamenhof, n® 35, Alto da
Gloria, Curitiba — PR.

§38. Os direitos patrimoniais relativos aos estudos, especificacdes e projetos desenvolvidos pelo
CONTRATADO na execugao do objeto, conforme imperativo do art. 93 da Lei n.° 14.133/2021, bem
como aos relativos a obra deles resultante, sdo inteiramente cedidos ao CREA-PR por intermédio deste
instrumento.

§39. A execucdo do objeto dar-se-a pelo regime de empreitada por preco global.

§40. O prazo de execugdo do objeto € de 90 (noventa) dias, contados a partir da data estabelecida para
inicio na Ordem de Servico, devendo ser observado que:

a)

b)

c)

d)

€)

Caso o CONTRATADO deixe de assinar o aceite na Ordem de Servico apos 05 (cinco) dias,
contados da data da convocagdo para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de
execucdo do objeto.

O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servigo podera ser prorrogado por até 10 (dez) dias,
mediante justificativa formal idonea apresentada pelo CONTRATADO e aceita pelo CREA-PR.

O estudo técnico deve ser elaborado no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da emissdo da
Ordem de Servico.

O projeto basico deve ser entregue em até 30 (trinta) dias, contados da validacdo dos estudos
técnicos.

O projeto executivo deve ser entregue em até 30 (trinta) dias, contados da aprovagdo do projeto
basico.
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§41. Os prazos de inicio de etapas de execug@o, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagio,
mantidas as demais clausulas, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
comprovados:

a) Alteracdo do projeto ou especificacdes pelo CREA-PR;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condig¢bes de execucao;

¢) Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CREA-PR;

d) Alteracdo significativa das quantidades inicialmente previstas, nos limites permitidos pela Lei;
e) Impedimento de execucdo do objeto, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo CREA-PR;
f)  Omissdo ou atraso de obrigacdo a cargo do CREA-PR.

§42. Em caso de divergéncia ou duplicidade de elemento técnico instrutor deste ajuste, o
CONTRATADO devera comunicar o CREA-PR, que por sua vez orientara a solucao.

§43. Vinculam-se a este instrumento, independentemente de transcri¢ao:
a) O Projeto Bésico;
b) O Edital da Licitagdo;
c) A proposta do CONTRATADO;

d) Os anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO

O prazo de vigéncia deste instrumento € de 08 (oito) meses contados da assinatura do representante legal
do CREA-PR.

Paragrafo tnico: o prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for inteiramente concluido no periodo indicado no caput, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DA CESSAO E DA SUBCONTRATACAO

Fica vedado ao CONTRATADO transferir ou ceder a terceiros, no todo ou em parte, a qualquer titulo,
sem a concordancia prévia e formal do CREA-PR, os direitos e/ou obrigacdes assumidas por meio deste
Contrato.

§1°. E expressamente vedada a subcontratagio total do objeto, sob a pena de rescisdo deste instrumento
e aplicacdo das sang¢des previstas para inadimpléncia parcial ou total, conforme o caso, a ser determinada
de acordo com a parcela do objeto ja executada e aceita pelo CREA-PR.
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§2°. A associacdo do CONTRATADO com outrem, a cessdo, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacao
devem ser prontamente comunicadas ao CREA-PR, visando que este delibere, motivadamente, sobre a
possibilidade legal da manuten¢do da contratacdo, sendo essencial para tanto, que seja comprovado o
atendimento de todas as exigéncias de habilitacio previstas no Edital que originou este instrumento. A
eventual ndo manutencgdo das condi¢des de habilitagdo motivard a rescisdo deste Contrato, sem prejuizo
a aplicacdo das sanc¢des indicadas no paragrafo anterior.

§3°. A pessoa, fisica ou juridica, que venha eventualmente a ser subcontratada apds aprovagao formal
do CREA-PR, deverd atender no minimo, as seguintes exigéncias:

a) Naio haver sido declarada suspensa do direito de licitar ou declarada inidonea perante 0 CREA-
PR ou na esfera da Unido;

b) Nao haver sido declarada a sua faléncia.

c) [Estar regular no recolhimento de tributos e contribuicdes perante todas as esferas
governamentais;

d) Estar regularmente registrada perante o seu conselho profissional competente, se for o caso.

§4°. O CONTRATADO se declara ciente de ser o tnico responsavel pela eventual execuc¢do do objeto
por suas subcontratadas, incidindo sobre ele a aplicagdo de qualquer penalidade prevista pelo
descumprimento das obrigacdes assumidas.

§5°. A inobservancia das disposi¢des previstas nesta cldusula assegura ao CREA-PR o direito de rescisio
contratual, sujeitando o CONTRATADO as penalidades descritas neste instrumento, bem como na
legislacao.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO E DO PAGAMENTO

Pela execugdo do objeto o CREA-PR pagard ao CONTRATADO o valor global de até R$ ( ).

§1°. O objeto deverd ser executado pelo CONTRATADO conforme Cldusula Primeira deste
instrumento, ocasido em que serd emitido o respectivo documento fiscal, que conterd expressamente as
retencdes de tributos, nos termos da legislacéo, observado que:

a) O pagamento serd efetuado em parcela Unica, em até 10 (dez) dias tteis contados da data de
aceite do objeto, por meio de depdsito junto ao Banco , Agéncia Conta Corrente n.°
, em nome do CONTRATADO.

b) No mesmo prazo indicado na alinea anterior o CREA-PR podera devolver ao CONTRATADO
o documento fiscal e anexos, por incompatibilidade entre o requerido e o efetivamente
executado.

c¢) Por ocasido do protocolo do documento fiscal, o CONTRATADO deverd apresentar o
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitido pela CEF e a Certiddao Negativa (ou
positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da
Unido. Deverd ainda, apresentar a comprovacao da manutencao da sua regularidade quanto aos
débitos trabalhistas e aos tributos estaduais e municipais.

d) A comprovacio da regularidade do CONTRATADO prevista na alinea anterior poderd ser
efetuada pelo préprio CREA-PR, desde que possivel a sua confirmagdo mediante simples
diligéncia aos respectivos enderegos eletrdnicos. Na impossibilidade de obtencio pelo CREA-
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PR, via internet, de qualquer das comprovacgdes indicadas, caberd exclusivamente ao
CONTRATADO tal providéncia.

e) Ao efetuar o pagamento, serdo retidos os tributos e encargos que a Lei assim determinar, dentre
eles o imposto de renda e as contribui¢des previstas no caput do art. 64 da Lei n.° 9.430/96,
salvo para as empresas comprovadamente enquadradas nas excecOes predefinidas e
normatizadas pela Receita Federal do Brasil — RFB.

§5°. Qualquer irregularidade no documento fiscal, ou nos documentos que devem seguir anexo, que
comprometa a liquidagc@o da obrigacdo, obrigard a apresentacdo de novo documento € nova contagem
do prazo para pagamento. Neste sentido, a auséncia da comprovacao exigida na alinea “c” do pardgrafo
anterior ndo dard origem a retencdo de pagamento, mas sim a comunicaciao ao 6rgdo competente da
existéncia de crédito em favor do CONTRATADO, para que este tome as medidas adequadas, sem
prejuizo a eventual rescisdo deste instrumento.

§6°. Cabe exclusivamente a0 CONTRATADO emitir e entregar no CREA-PR, mediante protocolo, a
primeira via do documento fiscal referente a execucdo do objeto, independentemente de o
CONTRATADO possuir e adotar qualquer tipo de sistema eletronico de faturamento.

§7°. O CREA-PR nio se responsabilizard por quaisquer obriga¢des ndo previstas neste instrumento nem
fard adiantamentos de valores ao CONTRATADO, seja de que natureza for, nem arcard com despesas
operacionais ou administrativas que sejam realizadas na execucdo do objeto contratado.

§8°. Desde que o CONTRATADO ndo tenha concorrido de alguma forma, o eventual e imotivado ndo
pagamento por parte do CREA-PR ensejard encargos moratérios entre as datas de vencimento e do
efetivo pagamento do documento fiscal, que serdo calculados por meio da aplicag@o da seguinte férmula:

EM=1IxNx VP

Onde:
EM = encargos moratorios;
N= numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga;
I= indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

1/365 1= (6/100)/365 I = 0,00016438
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%

§9°. O CONTRATADO ¢ o tnico responsdvel pela correta indicagio dos encargos tributérios.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustiaveis no prazo de um ano, contado de
12/09/2024, que por sua vez representa a data do orcamento estimado pelo CREA-PR para a licitagao
que originou este instrumento. Neste sentido:

a) Ap6s o interregno de um ano, os valores ainda serem pagos poderdo ser reajustados mediante
requerimento instruido do CONTRATADO, por meio da aplicagdo do percentual acumulado no
periodo do Indice Nacional de Precos ao Consumidor — INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica — IBGE.

b) Nos eventuais reajustes subsequentes ao primeiro, se for o caso, o interregno minimo de um ano
serd contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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c)

d)
e)

g

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CREA-PR pagard ao
CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

Na afericdo final, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DO CREA-PR

Além das obrigacdes constantes no Projeto Bésico, sdo encargos do CREA-PR:

a)

b)

c)

d)

e)

g
h)

1)

i)

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com
este Contrato e todos os seus anexos e referéncias.

Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas.

Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto executado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas.

Acompanhar e fiscalizar a execug@io deste instrumento e o cumprimento das obrigagdes pelo
CONTRATADO.

Comunicar 0 CONTRATADO para a emissdao do documento fiscal que se refira a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e/ou quantidade.

Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucio do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos neste Contrato.

Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas em lei e neste instrumento.

Emitir decisdo sobre todos os pedidos e reclamagdes relacionadas a execucdo deste Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execu¢do do ajuste. Para tanto, o CREA-PR terd o prazo de 15
(quinze) dias para decidir, contados do protocolo do requerimento do CONTRATADO, sendo
admitida a prorrogacido motivada.

Cientificar o setor de representacdo judicial do CREA-PR para ado¢do das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigacdes pelo CONTRATADO.

Notificar o emitente da garantia quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de cldusulas contratuais.

Pardgrafo tnico: O CREA-PR ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucdo deste Contrato, bem como por
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qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes do Projeto Basico e de seus eventuais
anexos, assumindo exclusivamente os seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo
do objeto, respondendo, ainda, aos seguintes encargos:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

i)

Manter preposto aceito pelo CREA-PR para representd-lo na execucao deste Contrato.

Atender as determinagdes regulares emitidas pela fiscalizacdo deste instrumento ou ainda por
autoridade superior.

Alocar, sempre que for o caso, os recursos humanos necessarios ao perfeito cumprimento deste
Contrato, com habilitacdo e conhecimento técnico adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia
deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pela fiscalizacdo deste Contrato, os componentes do objeto nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucio ou dos insumos empregados.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078/1990), bem como por todo e qualquer dano
causado ao CREA-PR ou a terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza¢@o ou o
acompanhamento da execug¢do contratual pelo CREA-PR, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso existente, o valor correspondente aos danos sofridos.

Nao contratar, para a execugdo direta ou indireta deste Contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CREA-PR
ou ainda da fiscaliza¢c@o ou do gestor deste instrumento.

Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas e previdencidrias,
inclusive previstas em acordo, convengdo, dissidio coletivo de trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas na execucdo deste Contrato, bem como fiscais, comerciais e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
CREA-PR.

Comunicar a fiscalizacio deste instrumento, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique por conta da execucdo do objeto. Ainda no
mesmo prazo, responder a todo e qualquer questionamento efetuado pela fiscalizagdao deste
instrumento.

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo CREA-PR ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, se for o caso e a qualquer tempo, ao local e aos documentos relativos
a execugdo do objeto.

Paralisar, por determinacgdo da fiscalizacdo do CREA-PR, qualquer atividade na execucdo do
objeto que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens do CREA-PR e/ou de terceiros.
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k) Submeter previamente, por escrito, a fiscalizacdo deste Contrato, para andlise e manifestacao,
quaisquer mudangas que fujam as especificagdes deste instrumento e/ou dos seus anexos.

1) N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

m) Manter durante toda a vigéncia deste Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitagdo que deu origem a este
instrumento.

n) Cumprir, durante todo o periodo de execucdo deste Contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagdo.

0) Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento deste
Contrato.

p) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento da sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nio seja satisfatério para o
atendimento do objeto.

q) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual e municipal, as normas
de seguranga do CREA-PR.

r) Apresentar a0 CREA-PR o0s documentos de responsabilidade técnica dos profissionais
responsaveis pela execucdo da obra e/ou servico, antes do inicio da sua execugdo, observando
que a eventual substituicdo somente poderd ocorrer mediante prévia autorizagdo formal do
CREA-PR.

s) Observar constantemente todas as condi¢des de higiene e seguranca necessarias a preservacao
da integridade fisica de seus empregados e dos servidores do CREA-PR, de maneira que as
Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho restem inteiramente atendidas.

t)  Executar o objeto com estrita observincia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos.

§1°. Considerar-se-a 0 CONTRATADO como altamente especializado nos servicos em questio e que,
por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementagdes
e acessoOrios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos e necessarios ao
perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos ¢ aparelhos.

§2°. Se 0 CONTRATADO, em qualquer fase da execugdo deste Contrato, considerar necessaria a
retificagdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragdes, em tempo habil, ao
CREA-PR, nio se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagdes ndo reclamadas
na ocasido oportuna. Ainda no mesmo sentido, nenhuma modificacio podera ser feita nos desenhos e
nas especificagdes dos projetos sem autorizagdo expressa do CREA-PR.

§3°. Possiveis indefini¢cdes, omissdes, falhas ou incorre¢des dos projetos fornecidos pelo CREA-PR néo
poderdo constituir pretexto para 0 CONTRATADO cobrar servigos extras e/ou alterar a composi¢ao de
pregos unitarios a revelia do CREA-PR. Cabe ao CONTRATADO, portanto, requerer formalmente ao
CREA-PR, mediante argumentagdo técnica, as alteragcdes que entender necessarias a correta execugao
do objeto.
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CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

Este instrumento incorrerd no tratamento de dados pessoais pelas partes, abrangendo a sua coleta,
recepcdo, classificacdo, utilizacdo, acesso, reproducdo, transmissdo, distribui¢do, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminagdo, avaliacio ou controle da informacdo, modificacao,
comunicacao, transferéncia, difusio ou extra¢do, motivo pelo qual as pessoas fisicas relacionadas neste
instrumento consentem e autorizam desde ja o livre fornecimento, tratamento e uso dos seus dados
pessoais de forma a atender Uinica e exclusivamente a finalidade publica prevista neste ajuste, com vistas
a persecuc¢do do interesse ptiblico e com o objetivo de executar as competéncias legais e cumprir as
atribuicdes do servigo publico exercido pelo CREA-PR, estando a utilizacdo de tais dados atrelada a
uma atividade estatal e, portanto, submetida, dentre outros, ao principio da publicidade e aos ditames da
Lei de Acesso a Informacao (Lei n.° 12.527/2011).

§1°. Os dados coletados e armazenados em virtude do presente instrumento poderdo ser livremente
acessados e utilizados pelo CONTRATADO desde que observados os principios e regras previstos na
LGPD.

§2°. O CREA-PR podera:

a) Realizar o uso compartilhado de dados pessoais com outros entes da Administracido Publica,
objetivando atender a finalidades especificas de execucdo de politicas ptiblicas e a atribuicdes
legais de outros 6rgdos e entidades publicos, respeitados os principios de prote¢do de dados
pessoais elencados no art. 6° da LGPD;

b) Realizar o compartilhamento de dados pessoais constantes de bases de dados com entes
privados, nas hipdteses previstas no art. 26, §1°, da LGPD.

§3°. As partes se obrigam ao cumprimento das regras estabelecidas na LGPD quanto ao armazenamento
e tratamento de dados pessoais aqui informados, de modo que os padrdes, meios técnicos e processos
envolvidos sejam suficientemente anonimizados e compativeis com a execucdo livre e desembaracada
do objeto deste instrumento.

§4°. O CONTRATADO devera executar o objeto descrito na Cldusula Primeira deste instrumento
observando os principios previstos na LGPD, em especial os da finalidade, adequacio, transparéncia,
livre acesso, seguranca, prevencao e ndo discriminagdo no tratamento dos dados.

§5°. O CREA-PR declara possuir um departamento de controladoria interna, contando com a figura do
Controler a quem compete tomar as decisdes referentes ao tratamento de dados pessoais (cujos dados
para contato e identificacio poderdo ser solicitados a qualquer tempo), e adota processos internos de
governanga para a protecdo de dados, os quais serdo alterados ou adequados, conforme o caso, sempre
que for necessdrio para o atendimento as premissas da LGPD, devendo o CONTRATADO também
armazenar e tratar os dados pessoais fornecidos neste instrumento de acordo com tais premissas,
adotando padrdes, meios técnicos, processos e regras de compliance, de modo que os dados pessoais
sejam considerados suficientemente protegidos, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas neste
ajuste.

§6°. O CONTRATADO estaréd passivel a aplicagdo das sancdes previstas neste Contrato no caso de
haver sido constatado o descumprimento, de forma deliberada ou por incapacidade técnica, dos
principios indicados no §4° desta Cldusula, sem prejuizo a rescisdo deste ajuste. As eventuais
irregularidades cometidas durante a vigéncia deste instrumento quanto ao tratamento de dados pessoais,
inclusive as decorrentes de praticas de mercado amplamente adotadas, serdo apuradas e apenadas ainda
que constatadas apds a execucdo do objeto.

Edital de Licitagdo n.® 000/2024 Concorréncia n.° 000/2024 Pégina 83 de 94



SERVICO PUBLICO FEDERAL )
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

§7°. As condi¢Oes previstas na Cldusula Primeira quanto a execucdo do objeto deste instrumento nio
poderdo conflitar direta ou indiretamente com a LGPD ou frustrar os objetivos nela estabelecidos,
devendo as partes notificarem imediatamente uma a outra no caso de identificarem qualquer ameaga ao
seu cumprimento. Nesta hipétese, deverd ser instaurado o competente expediente administrativo,
mediante o qual serdo evidenciadas as tratativas que deram ensejo a respectiva adequagao, se for o caso.

§8°. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

§9°. E vedado o compartilnamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

§10. O CREA-PR devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tteis sobre todos os contratos de
suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

§11. Uma vez terminados o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
CONTRATADO eliminé-los, com exceg¢ao das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que
houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de
obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigacdes.

§12. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados, prepostos e assemelhados, sobre
os deveres previstos na LGPD, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha
acesso por forca da execucao deste Contrato.

§13. O CONTRATADO deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia

§14. O CREA-PR podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

§15. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CREA-PR, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagdes e comprovagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

§16. O banco de dados formados a partir deste Contrato, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos pelo CONTRATADO em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreavel de tratamentos realizados, com cada acesso, data, horario e registro
da finalidade, para efeito de responsabilizacio, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos. O
referido banco de dados deve ser desenvolvido em formato interoperdvel, a fim de garantir a reutilizagao
desses dados pelo CREA-PR nas hipdteses previstas na LGPD.

§17. Este Contrato esta sujeito a ser alterado de forma unilateral pelo CREA-PR nos procedimentos
pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial
a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA NONA — DA GARANTIA DA EXECUCAO

O CONTRATADO deverd prestar o valor de R$ ( ), a titulo de garantia contratual
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Contrato, devendo, a referida garantia ter prazo
de validade inicial idéntica a deste instrumento, que poderd ser estendida na hipdtese de sinistro.

(o valor e o percentual do caput serdo alterados, originando garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta vencedora tiver sido inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
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orcado pelo CREA-PR), equivalente a diferenca entre este iiltimo e o valor da proposta, e ainda
sem prejuizo da garantia regularmente exigivel, tudo nos termos do art. 59, §5°, da Lei n.°
14.133/2021).

§1°. O CONTRATADO pode optar por uma das seguintes modalidades:
d) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
e) Seguro-garantia, nos termos do art. 97 da Lei n.° 14.133/2021; ou
f) Fianca bancaria.

§2°. Nao serd aceita a prestacdo de garantia que ndo cubra todos os riscos ou prejuizos eventualmente
decorrentes da execugao deste instrumento, tais como:

a) Prejuizos advindos da ndo execugdo do objeto deste Contrato e do ndo adimplemento das
obrigacgdes nele previstas;

b) Prejuizos causados ao CREA-PR ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo do
CONTRATADO ou seus agentes, durante a execuc¢do do Contrato;

¢) Multas moratdrias e/ou punitivas aplicadas pelo CREA-PR ao CONTRATADO;

d) Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pelo
CONTRATADO.

§3°. Na hip6tese de caugdo em dinheiro, o depésito devera ser efetuado junto a Caixa Econémica Federal
(Banco n.° 104), agéncia n.° 0373, operacdo n.° 003, Conta Corrente n.° 600-2, mediante depdsito
identificado em favor do CREA-PR. Tal valor ser4 transferido pelo CREA-PR para uma conta poupanga,
visando a sua correcdo e remuneragdo conforme regulamentagdo vigente, até que ocorra o previsto no
§14 desta Clausula.

§4°. Caso a opg¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

§5°. A inobservancia do prazo fixado para a apresentagdo da garantia ou para a sua reposi¢ao, acarretara
a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor global deste instrumento por dia de
atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a um més autoriza o CREA-PR
a promover a rescisdo deste Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular desta Clausula.

§6°. Na hipdtese de garantia na modalidade de fianca bancdria, sob a pena de ndo ser aceita, deverd
constar expressa rentncia do fiador, aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Cddigo Civil, e ainda:

a) Emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

b) Expressa afirmac¢do do fiador de que, como devedor soliddrio e principal pagador, fard o
pagamento ao CREA-PR, independentemente de interpelacdo judicial, caso o afiancado ndo
cumpra suas obrigagdes;

c) Na eventual designacdo de foro para dirimir questdes relativas a fianca, deve ser eleito o foro
da Subsecdo Judicidria de Curitiba, Se¢do Judicidria do Parand, excluido qualquer outro, por
mais privilegiado que seja ou se torne.

§7°. No caso de a prestacio da garantia ser efetuada na modalidade de seguro-garantia, o
CONTRATADO se obriga a:
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a) Comunicar a seguradora, para aprovagao de sua apdlice, eventuais alteracdes deste instrumento;
b) Fazer com que o valor coberto pela apdlice esteja plenamente indexado a este Contrato;

c) Pagar junto a seguradora, na hipétese de reajustamento monetdrio ser superior ao estabelecido
na respectiva apdlice, os valores adicionais, de modo a permitir que os valores das obrigacdes
seguradas mantenham a mesma variagdo prevista neste Contrato;

d) Fazer com que a apdlice vigore por todo o periodo de vigéncia exigido e somente venha a
extinguir-se com o cumprimento integral de todas as obrigacdes oriundas deste Contrato e de
seus aditamentos;

e) Providenciar junto a seguradora os endossos referentes as eventuais modificacdes de vigéncia
e/ou de valor deste Contrato.

f)  Constituir em documento unico, reunindo todas as apdlices, quando necessdria a formalizacdo
de garantias adicionais resultantes de acréscimo, reajuste ou reequilibrio.

g) Sob a pena de ndo ser aceita, exigir da seguradora que a apdlice indique:
i. O CREA-PR como beneficiario;

ii. Que o seguro garante o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO
por meio deste instrumento, inclusive as de natureza trabalhista e/ou previdencidria, até o
valor limite de garantia fixado na apdlice.

iii. Na eventual designacao de foro para dirimir questdes relativas a cobertura, deve ser eleito
o foro da Subsecdo Judicidria de Curitiba, Secdo Judicidria do Parand, excluido qualquer
outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

§8°. O garantidor ndo ¢ parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo CREA-
PR, com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes ao CONTRATADO.

§9°. A comprovagdo da garantia deve ser efetuada de forma digitalizada, por intermédio do e-mail
licitacao @crea-pr.org.br. O CREA-PR poderi solicitar documentos complementares, na hipétese de nao
ser possivel confirmar a efetividade da garantia apresentada.

§10. No caso de alteragdo do valor deste Contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou prorrogada nas mesmas condi¢gdes. A forma de complementacao da garantia se aplica em
qualquer hipdtese de reajustamento do valor contratual, inclusive na hipétese de ser firmado termo
aditivo para a execugdo de componentes inicialmente ndo previstos.

§11. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo CREA-PR, para compensagdo de
prejuizo causado no decorrer da execucdo contratual por conduta do CONTRATADO, este devera
proceder a respectiva reposicdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que tiver sido
notificado.

§12. Toda e qualquer garantia prestada responderd pelo cumprimento das obrigacdes do
CONTRATADO, eventualmente inadimplidas na vigéncia deste Contrato e da garantia, € ndo serdo
aceitas se o garantidor limitar o exercicio do direito de execug@o ou cobranga ao prazo da vigéncia da
garantia.

§13. A garantia contratual serd utilizada de forma prioritdria pelo CREA-PR sempre que incidir uma
penalidade sobre 0 CONTRATADO, ou ainda, na hipétese de qualquer falha na execucio dos termos
deste instrumento, de acordo com os percentuais estabelecidos para cada caso. O CREA-PR podera
utilizar a garantia contratual a qualquer momento, para se ressarcir de quaisquer obrigagdes inadimplidas
pela CONTRATADO.
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§14. Apés a execucdo do objeto deste Contrato, com o término da sua vigéncia, constatado o regular
cumprimento de todas as obrigagdes a cargo do CONTRATADO, mediante seu requerimento a garantia
por ele prestada serd liberada ou restituida pelo CREA-PR, conforme o caso, sendo considerada extinta
com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou titulos da divida publica, ou ainda com a transferéncia
bancéria da importancia em dinheiro por ela depositada, corrigida conforme o §3° desta Clausula.

§15. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragcdo, o
CONTRATADO ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pelo CREA-PR.

§16. O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO serd notificado pelo CREA-PR quanto ao
inicio de processo administrativo para apuracio de descumprimento de cldusulas contratuais.

§17. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique
a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro,

§18. A garantia de execugdo € independente de eventual garantia de produto e/ou servigo que integre o
objeto.

§19. O CONTRATADO autoriza o CREA-PR a reter a garantia, a qualquer tempo, na forma prevista
neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

A inexecugdo parcial ou total do objeto ou a prética dos atos aqui indicados, constatada a ac¢do ou a
omissdo do CONTRATADO relativamente as obrigacdes contratuais, torna passivel a aplicacdo das
sangdes previstas no artigo 156 da Lei n.® 14.133/2021, bem como facultard ao CREA-PR a exigir perdas
e danos, observando o contraditério e a ampla defesa.

a) Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no
edital, no contrato ou em seus anexos, que ndo configurem hipéteses de aplicagdo de sangdes
mais graves.

b) Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor total do contrato em caso de atraso
na execucdo dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apos o trigésimo dia
e a critério do CREA-PR, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do
objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem
prejuizo da rescisdo unilateral da avenga; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a
multa compensatoria.

c) Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, em caso
de inexecugdo parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano ao CREA-PR, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

d) Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugdo total do
objeto.

e) Multade 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor total do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2.

f) Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢co ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo
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de 2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizara o CREA-PR a promover
a rescisdo deste Contrato.

§1°. Para efeito de aplicacdo de multas, as infra¢des sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e
2:

TABELA 1

CORRESPONDENCIA
sobre o valor total do contrato

1 0,5%
1,0%
1,5%
2,5%
5,0%

GRAU

(O, B I " VS I S ]

TABELA 2
INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05
ocorréncia.

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior 04
ou caso fortuito, os servicos contratuais, por ocorréncia.

Recusar-se a executar ou corrigir servigo determinado 02
pela fiscalizagdo, por servico.

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir  determinacdo  formal ou instrugdo 02
complementar do 6rgdo fiscalizador, por ocorréncia.

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pela fiscalizagdo, por item e por
ocorréncia.

Indicar ¢ manter durante a execucdo do contrato os
6 prepostos previstos no edital e/ou no contrato, por 01
ocorréncia.

Zelar pelas instalagdes do Crea-PR ou de terceiros 03
afetados pela execugdo do objeto, por ocorréncia.

§2°. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

§3°. As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracio de inidoneidade para
licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.
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§4°. Sera configurada a inexecugdo parcial do objeto, sem prejuizo a rescisao por inadimpléncia, quando
houver paralisacdo da execugdo do objeto, de forma injustificada, por mais de 10 (dez) dias ininterruptos,
ocasido que dard origem a aplicacdo das sangdes anteriormente descritas, sendo a multa aplicada sobre
a parcela em inadimpléncia, assim considerada a parte do objeto ainda pendente de execugao.

§5°. Incidir-se-ao percentuais de multa por reincidéncia de infracdes, nas seguintes hipoteses:

a) 10% (dez por cento) do valor da multa a ser aplicada, se a reincidéncia ocorrer num prazo de
até 60 (sessenta) dias;

b) 5% (cinco por cento) do valor da multa a ser aplicada, se a reincidéncia ocorrer num prazo de
até 120 (cento e vinte) dias.

§6°. Serd configurada a inexecugdo total do objeto nas seguintes hipdteses, sem prejuizos a rescisio por
inadimpléncia e aplicacdo da sancdo correspondente, quando:

a) Houver atraso injustificado para o inicio da execug@o do objeto por mais de 10 (dez) dias;

b) O objeto ndo for aceito pela fiscalizagdo, por deixar de atender as especificacdes deste
instrumento.

§7°. As sancdes poderdo ser aplicadas a0 CONTRATADO juntamente a de multa, e obedecerdo ao
disposto na legislacdo de regéncia no que concerne as hipéteses de aplicacdo, guantum e consequéncias.

§8°. O CREA-PR observard a boa-fé do CONTRATADO e as circunstincias atenuantes e agravantes
em que a infragdo foi praticada. Assim, a Administragdo podera deixar de aplicar a penalidade ou mesmo
substitui-la por sancdo mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo fixado pela
fiscalizaclo e ndo tenha causado prejuizos ao CREA-PR ou a terceiros.

§9°. Na aplicacdo das sancdes o CREA-PR considerard, motivadamente, as razdes e documentos
apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o
interesse publico decorrente, bem como os antecedentes do CONTRATADO, podendo deixar de aplica-
las, mesmo que parcialmente, se admitidas as suas justificativas.

§10. Na hipétese de 0o CONTRATADO nédo possuir valor a receber do CREA-PR e/ou ndo for possivel
suprir por meio da eventual garantia, ser-lhe-a concedido o prazo de 15 (quinze) dias titeis, contados de
sua intimacdo, para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento,
seus dados serdo encaminhados ao departamento competente para que seja inscrito na divida ativa do
CREA-PR, podendo ainda proceder a cobranca judicial.

§11. O CREA-PR, cumulativamente, podera:
a) Reter o pagamento que se originaria na obriga¢do ndo cumprida;

b) Reter todo e qualquer pagamento que extrapole a diferenca da eventual garantia prestada, até o
efetivo adimplemento da multa, ou abater tal diferenca diretamente do pagamento a ser efetuado
ao Contratado, independentemente de notifica¢do extrajudicial.

§12. Na ocorréncia de qualquer fato que possa implicar na imposi¢do de uma eventual penalidade, ao
CONTRATADO seré notificada a apresentar defesa prévia, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contados
do recebimento da notificacao, de forma a garantir o exercicio dos principios do contraditério e da ampla
defesa.

§13. O pagamento de eventual multa ndo exime o CONTRATADO de corrigir os danos que a sua
conduta, seja por acdo ou omissao, de seus prepostos, ou ainda de terceiros, autorizados ou ndo, tenham
provocado ao CREA-PR.
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§14. As multas e demais penalidades eventualmente aplicadas serdo registradas, se for o caso, no
cadastro do CONTRATADO junto ao Sicaf e no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis).

§15. A personalidade juridica do CONTRATADO poder4 ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusio patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagc@o ou controle, de fato ou de
direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de anélise juridica prévia.

§16. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo.

§17. Os débitos do CONTRATADO resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos
em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos eventualmente
devidos pelo CREA-PR decorrentes deste mesmo contrato, ou ainda de outros contratos administrativos
que o CONTRATADO possua com o CREA-PR.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

Este Contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

§1°. Caso as obrigagdes nio forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard automaticamente
prorrogada até a conclusdo da execucdo do objeto, caso em que o CREA-PR providenciard a
readequacao do cronograma fixado, se for o caso.

§2°. Quando a ndo conclusdo deste Contrato, referida no pardgrafo anterior, decorrer de culpa do
CONTRATADO:

a) ficaré ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) poderd o CREA-PR optar pela extincdo deste Contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug@o do objeto remanescente.

§3°. Este Contrato pode também ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n.° 14.133/21, a se
concretizar conforme os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§4°. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
pre que p p
a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relacgdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c¢) Indenizacdes e multas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA
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A despesa oriunda deste ajuste correrd a Conta n.° , consignada em or¢camento proprio do CREA-
PR.

Pardgrafo unico: a dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes, caso necessdria, serd
indicada oportunamente por ocasido da liberagdo dos créditos correspondentes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FISCALIZACAO

Para fins de acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo deste Contrato, conforme determina o Art. 117
da Lei n.° 14.133/2021, ficam investidos das respectivas responsabilidades os servidores a seguir
descritos, que poderdo ser assessorados por outros prepostos nomeados oportunamente:

a) Gestor: __ nome, matricula, cargo, fungdo__;
b) Fiscal Técnico: __ nome, matricula, cargo, fungio__;
c¢) Fiscal Administrativo: __ nome, matricula, cargo, funcio__.

§1°. O CREA-PR poder4, no decorrer do Contrato, alterar quaisquer dos agentes nomeados por forca do
caput, ocasido em que o CONTRATADO sera notificado.

§2°. O CONTRATADO se sujeitara a inspecao do objeto executado, e aceitard os métodos e processos
de inspec¢do, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo do CREA-PR, quer seja exercida pelo
proprio CREA-PR ou pessoa por este designada, obrigando-se a fornecer todos os dados, relagdo de
pessoal, elementos, esclarecimentos e comunicacdes julgadas necessdrias a execucdo do objeto.

§3°.0 acompanhamento, a fiscalizacdo e o controle efetuados pelo CREA-PR ou por pessoa por ele
designada, serdo exercidos no interesse exclusivo do CREA-PR e ndo exime o CONTRATADO da
responsabilidade exclusiva pela execucgdo do objeto, inclusive perante terceiros.

§4°. Aos servidores indicados no caput compete, dentre outras atribuigdes:

a) Acompanhar, fiscalizar e exigir do CONTRATADO o exato cumprimento dos termos e
condi¢des previstas neste instrumento, inclusive quanto as obrigagcdes acessorias;

b) Prestar ao CONTRATADO as orientagdes e esclarecimentos necessarios a execucio do objeto,
inclusive as de ordem técnica;

¢) Anotar em registro proprio eventual intercorréncia operacional, as medidas adotadas para a
respectiva solugdo, bem como as orientagdes, esclarecimentos e solicitacdes verbais efetuadas
ao CONTRATADO;

d) Encaminhar ao superior imediato eventual relato circunstanciado de todos os fatos e ocorréncias
que caracterizem atraso ou descumprimento de obrigacdes assumidas e que sujeitem o
CONTRATADO as multas ou sang¢des previstas;

e) Efetuar o recebimento provisério dentro de cada esfera de atuagdo, elaborando um relatério
circunstanciado, em consonancia com as suas atribui¢des, contendo o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do deste Contrato e demais documentos que
julgarem necessarios, encaminhando-os ao gestor para o recebimento definitivo, conforme as
suas orientagdes procedimentais.

§5°. Compete ao Gestor do Contrato, dentre outras, as seguintes atividades:
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a)

b)

c)
d)

g)

h)

Convocar reunides com a participacdo dos Fiscais Técnico e Administrativo para esclarecer
questdes operacionais, administrativas e de gestdo do contrato;

Exigir a correta execugdo do objeto contratado, determinando eventuais corregdes ao
CONTRATADO;

Indicar eventuais glosas no pagamento;

Instaurar processos de averiguacdo de falhas visando, se for o caso, a aplica¢do de sangdes ao
CONTRATADO;

Sugerir eventuais alteracdes contratuais;
Comunicar a falta ou a deficiéncia de servicos prestados;

Autorizar o faturamento do objeto apds a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo ou da
Certificacdo da despesa, conforme o caso; e

Firmar eventuais atestados de capacidade técnica.

§6°. Compete ao Fiscal Técnico, dentre outras, as seguintes atividades:

a)

b)

d)
e)

f)

Elaborar e assinar o Termo de Recebimento Provisério quando da entrega do objeto constante
do instrumento contratual ou na ordem de compra e/ou servicos, € do Termo de Recebimento
Definitivo;

Avaliar a qualidade dos servicos realizados ou dos bens entregue e justificativas, a partir da
aplicag@o das listas de verificagdo e de acordo com os critérios de aceitagdo definidos em
contrato;

Fiscalizar do contrato do ponto de vista de negécio e funcional da solugdo, verificando a
manutencdo da necessidade, economicidade e oportunidade da contratacio;

Aceitar ou recusar o objeto;

Manter o histérico de gestdo do contrato, contendo o registro formal de todas as ocorréncias
positivas e negativas da execucao do contrato, com o apoio do Fiscal Administrativo;

Identificar nao conformidades na execugao do objeto com os termos contratuais.

§7°. Compete ao Fiscal Administrativo, dentre outras, as seguintes atividades:

a)

b)

c)

Verificar, em com conjunto com o Fiscal Técnico, a aderéncia do CONTRATADO aos termos
contratuais;

Verificar, com conjunto com o Fiscal Técnico, a manuten¢io das condi¢des habilitatérias do
CONTRATADO;

Verificar a regularidade fiscal, trabalhista e previdencidria para fins de pagamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo, relativos a execugdo do objeto, serdo lavrados em
instrumento préprio, assinados pelas partes e fardo parte integrante deste Contrato.

§1°. Por ocasido da conclusdo da execucdo do objeto, o CONTRATADO devera solicitar o seu
recebimento mediante protocolo junto a fiscalizagdo deste instrumento.
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§2°. O Termo de Recebimento Provisério somente serd lavrado se o objeto estiver concluido, aceito pelo
CREA-PR, ou ainda carecendo de diminutos ajustes que possam ser facilmente corrigidos, a critério do
CREA-PR. Quando assim nio forem, com base no art. 140, §1° da Lei n.° 14.133/2021, sera lavrado o
Termo de Rejeicdo, especificando as razdes do ato. Neste caso, deverd o CONTRATADO, depois de
atendidas todas as exigéncias, solicitar novamente o recebimento do objeto, nos termos do pardgrafo
anterior.

§3°. Apds 90 (noventa) dias da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisério, e
consequentemente, do cumprimento de todas as obrigacdes estabelecidas neste Contrato, o
CONTRATADO devera solicitar a emissao do Termo de Recebimento Definitivo, a ser firmado apenas
na hipétese de o objeto ter sido inteiramente aceito pelo CREA-PR.

§4°. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela
perfeita execucdo do objeto descrito neste Contrato, pela sua solidez e seguranga, nem mesmo a ético-
profissional.

§5°. O CONTRATADO devera - por até 5 (cinco) anos contados da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo - prestar esclarecimentos e promover as corregdes que forem indicadas pelo CREA-PR, que
digam respeito a solidez e a seguranca do objeto, e ainda a boa técnica na sua execugao.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos artigos 124 e seguintes da Lei n.°
14.133/2021.

Paragrafo unico: Os registros que ndo caracterizem alteracio deste Contrato podem ser realizados por
meio de simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do artigo 136 da Lei
indicada no caput.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS CONDICOES GERAIS

As duvidas na execugdo dos termos aqui estabelecidos, que modifiquem ou alterem sua substincia, serdo
objetos de novos acordos consubstanciados em aditivos a este Contrato. A alteracio de qualquer das
disposi¢des estabelecidas neste Contrato somente se reputara valida se atendida a legislacdo em vigor,
tomada expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderird, passando a dele fazer parte.

§1°. O CONTRATADO indica como seu/sua representante legal junto ao CREA-PR o(a) Sr.(a)
- que por sua vez poderd ser contatado por meio do telefone fixo n.°

, celular n.° , e-mail - 0 qual durante o periodo de vigéncia deste
Contrato, serd a pessoa a quem o CREA-PR recorrerd sempre que for necessdrio, inclusive para requerer
esclarecimentos e exigir solu¢cdo de eventuais pendéncias ou falhas que porventura venham a surgir
durante a execucdo do objeto. Cabe ainda ao CONTRATADO comunicar formalmente ao CREA-PR
na hipétese de eventual alteragdo do(a) representante aqui nomeado(a).

§2°. O CONTRATADO se declara ciente de que a violacdo das obrigacdes assumidas nos termos deste
Contrato implica em sua responsabilizagdo civil e criminal por seus atos e omissdes, e pelas perdas e
danos a que der causa, seja diretamente ou através de terceiros, exceto nas hipéteses devidamente
comprovadas de caso fortuito ou forca maior, devendo, tdo logo constate a incidéncia das excecdes
indicadas, também sob pena de responsabilidade, comunicar de imediato ao CREA-PR.
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§3°. O CONTRATADO se declara ciente também que € a tinica responsdvel pela execucdo do objeto,
incidindo sobre ela a aplicacdo de qualquer penalidade prevista pelo descumprimento das obrigagdes
assumidas, independentemente dos atos e/ou omissdes de eventual preposto.

§4°. Reserva-se ao CREA-PR o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execug¢do do objeto,
desde que haja conveniéncia para a Administracio, devidamente fundamentada. Se isso vier a ocorrer,
0 CONTRATADO ter4 direito a receber somente os valores referentes a execucao efetivamente recebida
pelo CREA-PR.

§5°. Na hipétese de ser constatada alguma divergéncia nas especificagdes deste instrumento durante a
execucdo do objeto, o CONTRATADO deverd, imediatamente e formalmente, solicitar esclarecimentos
ao CREA-PR. O objeto executado de maneira incorreta serd corrigido pelo CONTRATADO sem
quaisquer 6nus para o CREA-PR e sem prejuizo da aplica¢do das san¢des previstas neste Contrato.

§6°. A formalizagdo deste instrumento presume que 0 CONTRATADO:

a) Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que 0s comparou entre si €
obteve expressamente do CREA-PR as informagdes necessarias a sua consecugao;

b) Atestou que conhece o local e as condi¢des de realizagdo da obra ou servico, ficando ciente de
todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condigdes de sua execucao.

§7°. Toda a comunicagdo entre as partes deverd ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-a efetiva
apos o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides do CREA-PR
com 0 CONTRATADO, serdo registradas em atas ou instrumentos similares, que servirdo de documento
apto ao gerenciamento das responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas
pelos participantes, quando ndo substituidas por comunicacdes eletronicas tipo e-mail.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo decididos pelo CREA-PR, segundo as disposi¢des contidas na Lei n.°
14.133/2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas
na Lei n.” 8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor, e ainda nas normas e principios gerais de
Direto Administrativo e de contratos publicos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO

Fica eleito o Foro da Justica Federal em Curitiba, Se¢do Judicidria do Parand, excluido qualquer outro -
por mais privilegiado que seja ou se torne - para a solugdo de litigios decorrentes deste instrumento.

Local e data.

Representante legal do CONTRATADO
Representante legal do CREA-PR e ainda de dreas afins
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